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第一章  竞选人须知
1. 工程概况
建筑高度12.1m，建筑面积1647.68㎡，屋面为钢结构屋面。
2. 比选范围
本项目设计图纸中包含：场地平整、基础砼浇筑地梁（构造桩）、室内外地坪砼、砌筑、抹灰、钢柱钢梁、彩钢屋面、钢板墙板、门窗、墙体砌筑及抹灰、散水排水沟、水、电、消防、给排水、卷帘(闸)门、铝合金组合门窗、金属面油漆、金属构件刷防火涂料等、详见施工图（设计变更、甲方指令增加项目）的全过程工作内容。
3. 竞选人资格条件
3.1 具有独立法人资格，具备钢结构工程专业承包资质三级及以上的建筑企业（仅限于专业承包资质）。
3.2 具有良好信誉，在建设工程政务网站上无不良记录，若有在万州经济技术开发区承建的工程或在重庆市玉罗实业有限公司分包的工程，须无违约行为，无不良记录。
3.3 安全生产许可证需在有效期内。
3.4 参与竞争性比选的单位须为万州区本地企业或在万州区设立独立法人资格的子公司，如区外企业参与竞选，竞选单位须在万州区注册登记二级分支机构，竞选单位参与竞选时必须以内部授权的方式授权其在万州的二级分支机构为比选人提供建筑服务，由其直接与比选人结算工程款，按其竞选文件中填报的税率在万州区内足额纳税开具税票。
3.5 关于委托代理人及现场管理人员承诺书（详见承诺书模板）。 
3.6 分包单位需具备一般纳税人资格，结款时必须提供税率9%增值税专用发票。
3.7 凡在比选人单位承接分包工程项目有两个以上未完工项目的，不能参与本次竞选。即使竞选人报名参与本次比选，比选人将拒收竞选文件。
备注：满足以上资格条件的竞选人，应由具有独立法人资格的企业自行制作竞选文件并按要求签字、盖章。如区外企业委托二级分支机构参与竞选，竞选文件中须提供对二级分支机构的授权委托原件，明确授权内容及相关责任由总公司承担事宜（授权委托格式自拟）。
4. 工期要求
4.1 自开工之日起， 120 个日历天完工。
5. 质量和技术要求
5.1 按国家现行工程施工质量验收规范和标准验收 合格 。
5.2 技术要求：按设计图纸以及现场技术交底、安全交底、现场指令等施工。
5.3 施工过程中应该遵循以下规范要求：GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》、GB50755-2020《钢结构工程施工规范》、GB 50205-2001《钢结构工程施工及验收规范》、GB50204《钢筋规范》、JGJ162-2008《建筑施工模板安全技术规范》、GB51210-2016《建筑施工脚手架安全技术统一标准》、JGJ130-2011《扣件式钢管脚手架安全技术规范》等国家技术标准施工。
6. 安全文明施工要求
中选人必须服从比选人对安全文明施工投入的安排，中选人在施工之前应编制安全文明施工措施费使用方案报比选人项目经理、技术负责人、安全员审批，送比选人工程部、安全管理部备案。具体详见合同附件《工程分包安全生产管理协议》。
7. 现场踏勘及答疑
7.1 比选人不组织现场踏勘，由竞选人自行踏勘现场。无论竞选人是否踏勘现场，均视为竞选人对工程现场条件已有充分、全面的理解。竞选人应将不利因素的保护措施和协调解决措施纳入施工方案，所有消除不利因素的相关费用应含于报价中。
7.2 竞选人对比选文件有疑问，应在2023年3月 24日16:00时前以书面形式（信函、传真）要求比选人答疑，信函邮寄地址、传真见本章“联系方式”条款。比选人于2023年3月24日18:00时前将答疑发布到万州经开区网站（网址http://wzjkq.cq.gov.cn/）及重庆市玉罗实业有限公司网站（网址http://www.cqsylsy.com/），由竞选人自行下载。无论竞选人是否下载，均视为竞选人已知晓答疑内容，并全面了解和接受比选文件内容。
8. 报价要求
8.1 本次比选采取固定单价报价。该固定单价为综合单价，在合同执行过程中固定不变，该固定单价包括完成分包工程各单项或子目所需材料费、辅材费、人工费、机械费、安全文明施工费、资料费（一式六份）、措施费（包含生活区水电费）、保险费、协调费、管理费和税金等一切成本、费用和利润。
8.2 本工程设立限价。竞选人报价不得超过限价的92%，竞选人单价报价超过单价限价的92%，或者总价报价超过总价限价的92%，均为无效报价。
8.3 本工程总价限价为272.04万元，各分项限价见下表：




单位：元
	序号
	分项或子目名称
	主要工作内容
	单位
	工程量
	单价
	合价
	备 注

	一、土建砌筑工程
	
	
	
	
	

	1
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:综合2.开挖方式:机械开挖，人工配合3.挖土深度:4m以内
[工作内容]1.排地表水2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	170
	5
	850
	按竣工图最终审计计量结算

	2
	挖基坑土方
	1.土壤类别:综合2.开挖方式:机械开挖，人工配合3.挖土深度:4m内
4.场内运距:投标人自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	120
	6
	720
	按竣工图最终审计计量结算

	3
	回填方
	[项目特征]1.密实度要求:详设计
2.填方材料品种:综合3.填方来源、运距:投标人自行考虑
[工作内容]1.运输2.回填3.压实
	m3
	166
	20
	3320
	按竣工图最终审计计量结算

	4
	余方弃置
	1.废弃料品种:土方（含旋挖桩土石方）2.运距:基本运距1Km   [工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	280
	8
	2240
	按竣工图最终审计计量结算

	5
	余方弃置
	1.废弃料品种:土石方）2.运距:增运1km   [工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	280
	2
	560
	按竣工图最终审计计量结算

	6
	余方弃置
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣2.运距:基本运距1Km   [工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	50
	8
	400
	按竣工图最终审计计量结算

	7
	余方弃置
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣
2.运距:增运1km  [工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	50
	2
	100
	按竣工图最终审计计量结算

	8
	砖基础
	[项目特征]1.砖品种、规格、强度等级:Mu10烧结页岩多孔砖
2.基础类型:砖基础3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆4.水平防潮层材料种类:20厚1:2水泥砂浆,内掺水泥重量3%-5%防水剂
[工作内容]1.砂浆制作、运输
2.砌砖3.防潮层铺设4.材料运输
	m³
	50
	350
	17500
	水泥、砂、砖材料甲供，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	9
	场地平整
	开挖回填、施工现场场地平整、室内外地坪回填碾压、临时排水沟等
	㎡
	2000
	2
	4000
	现场按实收方计量结算

	10
	多孔砖墙
	1.砖强度等级:Mu10烧结页岩多孔砖2.墙体类型:3.6m以下3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆  [工作内容]1.砂浆制作运输2.砌砖.刮缝4.砖压顶砌筑5.材料运输
	m³
	35
	350
	12250
	水泥、砂、砖材料甲供，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	11
	砖地沟、明沟
	1.做法:西南18J812-4-2a(沟净宽260)2.垫层材料种类、厚度:100厚C10砼垫层3.盖板规格、型号:重型铸铁雨水篦340*530
[工作内容]1.铺设垫层2.底板混凝土制作运输、浇筑振捣、养护.砌砖.刮缝、抹灰.材料运输
	m
	200
	150
	30000
	除甲供井盖、水泥、砂、砖、砼材料外，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	12
	砌体加筋
	[项目特征]1.钢筋种类、规格:HRB400直径6.5
[工作内容]1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装3.焊接(绑扎)
	t
	0.321
	800
	256.8
	除甲供钢筋外，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	二 、混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	

	1
	垫层
	[项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C15
[工作内容]1、原土基层清理、、修整基坑槽（边坡放坡）、平整压实、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m³
	35
	120
	4200
	除甲供混凝土外，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	2
	柱脚包裹
	[项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	根
	20
	120
	2400
	除甲供混凝土外，其余所有辅助材料均由竞选人自行负责，按竣工图计量。

	3
	独立基础
	[项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]1、原土基层清理、、修整基坑槽（边坡放坡）、平整压实、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	185
	75
	13875
	除甲供混凝土外，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	4
	构造柱、矩形柱
	[项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C25--30
[工作内容]1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	20
	300
	6000
	除甲供混凝土外，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	5
	基础梁
	[项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]1.模板及支架(撑)制作安装、拆除堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等混凝土制作运输、浇筑振捣、养护
	m3
	18
	200
	3600
	除甲供混凝土外，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	6
	圈梁
	[项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]1.模板及支架(撑)制作安装、拆除堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	6
	500
	3000
	除甲供混凝土、钢材外，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	7
	散水
	1.做法:西南18J812-7-12.垫层材料种类、厚度:100厚C20砼垫层3.面层厚度:60厚C20细石砼4.混凝土种类:商品砼
[工作内容]1.地基夯实2.铺设垫层3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等4.混凝土制作、运输浇筑、振捣养护5.变形缝填塞
	m2
	155
	40
	6200
	除甲供混凝土外，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	8
	排水沟（散水）
	1.做法:西南18J812-4-2a.垫层材料种类、厚度:100厚C20砼垫层3.面层厚度:60厚C20细石砼4.盖板采用篦子或预制砼板
[工作内容]1.地基夯实2.铺设垫层3.砖砌筑、抹灰、盖板安装、运输及清理沟内杂物等4.混凝土制作、运输浇筑、振捣养护5.回填夯实、变形缝填塞等。
	m
	178
	130
	23140
	水泥、砂、砖、盖板材料甲供，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	9
	出入口坡道
	1.做法:西南18J812-8-F22.垫层材料种类、厚度:300厚10-40卵石或碎石灌M2.5混合砂浆3.面层厚度:100厚C20砼+20厚铁（钢）屑水泥砂浆面层  [工作内容]1.地基夯实2.铺设垫层3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等4.混凝土制作运输、浇筑振捣、养护5.变形缝填塞
	m2
	42
	120
	5040
	除甲供混凝土、水泥、砂材料外，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	10
	其他构件
	1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C35无收缩混凝土
[工作内容]1.模板及支架(撑)制作安装、拆除堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	3
	600
	1800
	（水泥、砂材料甲供自拌砼）其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	11
	其他构件
	1.零星构件2.柱间回填3.混凝土种类:商品砼4.混凝土强度:C25
[工作内容]1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.33
	100
	33
	除甲供混凝土外，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	12
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径6.5--18   [工作内容]1.钢筋制作、运输2.钢筋安装3.焊接(绑扎)
	t
	15
	800
	12000
	除甲供钢材外，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	13
	高强螺栓
	[项目特征]1.螺栓种类:高强螺栓2.规格:综合
[工作内容]1.螺栓、铁件制作、运输2.螺栓、铁件安装
	套
	784
	7.2
	5644.8
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	14
	螺栓
	[项目特征]1.螺栓种类:详设计
2.规格:综合
[工作内容]1.螺栓、铁件制作、运输2.螺栓、铁件安装
	t
	3.1
	7257
	22496.7
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	15
	预埋铁件
	[项目特征]1.规格:综合
[工作内容]1.螺栓、铁件制作、运输2.螺栓、铁件安装
	t
	0.7
	8400
	5880
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	三  、金属结构工程
	
	
	
	
	

	1
	实腹钢柱
	1.柱类型:H型自加工2.钢材品种、规格:Q355B、规格详设计3.除锈要求:喷砂，等级Sa2.54.运输距离:投标人、自行考虑
工作内容].制作.运输.拼装.安装
	t
	35
	8333
	291655
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	2
	钢梁
	[项目特征]1.梁类型:H型自加工
2.钢材品种、规格:Q355B、详设计3.除锈要求:喷砂，等级Sa2.5
4.运输距离:投标人自行考虑[工作内容]1.制作.运输.拼装.安装
	t
	25
	9017
	225425
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	3
	钢吊车梁
	[项目特征]1.钢材品种、规格:Q355B、规格详设计2.除锈要求:喷砂，等级Sa2.53.运输距离:投标人自行考虑[工作内容]1.制作2.运输3.拼装4.安装
	t
	16
	9040
	144640
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	4
	钢板墙板
	1.做法:外墙板0.5mm、内墙板0.4mm厚V900型压型板墙面2.运输距离:投标人自行考虑[工作内容].制作.运输、拼装.安装.探伤.油漆
	m2
	1500
	106
	159000
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	5
	钢支撑、钢拉条
	1.钢材品种、规格:综合2.构件类型:支撑、系杆、拉条、撑杆、隅撑等3.安装高度:详设计
4.除锈要求:喷砂，等级Sa2.5
5.运输距离:投标人自行考虑
[工作内容]1.制作2.运输
3.拼装4.安装5.探伤6.油漆
	t
	17
	8133
	138261
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	6
	钢檩条
	1.钢材品种、规格:Q345 热浸锌2.构件类型:屋面檩条3.运输距离:投标人自行考虑
[工作内容]1.制作2.运输3.拼装
4.安装5.探伤6.油漆
	t
	10
	7848
	78480
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	7
	钢墙架
	[项目特征]1.钢材品种、规格:C型钢热浸锌Q345A
[工作内容]1.制作2.运输3.拼装
4.安装5.探伤6.油漆
	t
	8.6
	10392
	89371.2
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	8
	钢墙架
	[项目特征]1.钢材品种、规格:[28a、[25a热轧轻型槽钢Q235B2.除锈要求:喷砂，等级Sa2.5  [工作内容]1.制作2.运输3.拼装4.安装5.探伤6.油漆
	t
	21
	9315
	195615
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	9
	钢板天沟
	[项目特征]1.钢材品种、规格:1.5厚不锈钢板
[工作内容]1.制作.运输3.拼装
4.安装5.探伤6.油漆
	m
	109
	260
	28340
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	10
	钢板天沟
	1.钢材品种、规格:彩板天沟
[工作内容]1.制作2.运输3.拼装
4.安装5.探伤6.油漆
	m
	30
	50
	1500
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	11
	零星钢构件
	1.构件名称:屋脊盖板 彩钢板
[工作内容]1.制作2.运输3.拼装4.安装5.探伤6.油漆
	m2
	34
	352
	11968
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	12
	零星钢构件
	.构件名称:门窗洞口 彩钢板
[工作内容]1.制作.运输3.拼装
4.安装5.探伤6.油漆
	m2
	595
	76
	45220
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	13
	零星钢构件
	[项目特征]1.构件名称:其他封边、包角 彩钢板
[工作内容]1.制作2.运输3.拼装
4.安装5.探伤6.油漆
	m2
	360
	70
	25200
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	14
	零星钢构件
	1.构件名称:泛水板 钢板
[工作内容]1.制作2.运输3.拼装
4.安装5.探伤6.油漆
	m2
	30
	180
	5400
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	15
	零星钢构件
	1.构件名称:溢水口等2.钢材品种、规格:3mm厚钢板
[工作内容]1.制作2.运输3.拼装
4.安装5.探伤6.油漆
	t
	0.1
	10006
	1000.6
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	16
	零星钢构件
	[项目特征]1.构件名称:1.5厚不锈钢天沟托条
[工作内容]1.制作2.运输3.拼装
4.安装5.探伤6.油漆
	t
	0.1
	16470
	1647
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	17
	彩钢板雨篷
	1.龙骨材料种类、规格、中距:热轧轻型槽钢2.雨蓬面板品种、规格:0.4mm厚双层彩钢压型板
[工作内容].龙骨基层安装.面层安装
	m2
	36
	922
	33192
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	四、屋面及防水工程
	
	
	
	
	

	1
	型材屋面
	1.型材品种、规格:镀铝锌360度卷边单层钢板,板基板≥0.50mm厚,钢板屈服强度为350N/mm 2
[工作内容]1.檩条制作运输、安装2.屋面型材安装3.接缝嵌缝
	m2
	1575
	56
	88200
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	2
	楼(地)面卷材防水
	1.卷材规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材
[工作内容]1.基层处理2.刷粘结剂3.铺防水卷材4.接缝、嵌缝
	m2
	1661
	32
	53152
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	五、楼地面装饰工程
	
	
	
	
	

	1
	水泥砂浆楼地面
	1.做法:西南18J312[3197D]（不含防水层）2.垫层厚度、砂浆配合比:100厚C15砼3.找平层厚度、砂浆配合比:1：3水泥砂浆4.面层厚度、砂浆配合比:30厚1：1水泥钢屑面层
[工作内容]1.基层清理2.抹找平层3.抹面层4.材料运输
	m2
	1614
	45
	72630
	砼材料甲供、其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	2
	水泥砂浆踢脚线
	1.做法:西南18J312[4103Tb]
2.踢脚线高度:100mm
[工作内容]1.基层清理2.底层和面层抹灰3.材料运输
	m
	114
	6
	684
	水泥、砂材料甲供、其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	3
	屋面玻璃棉卷毡
	[项目特征]1.材料种类:玻璃棉卷毡,燃烧性能A级
[工作内容]1.基层清理2.铺设防火棉
	m2
	1575
	10
	15750
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	4
	保温隔热墙面
	[项目特征]
1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:75mm厚单面铝箔玻璃丝棉保温层
[工作内容]
1.基层清理
2.填贴保温材料
3.保温板安装
	m2
	1352
	16.7
	22578.4
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	5
	单层采光板屋面
	[项目特征]
1.型材品种、规格:板宽及板型同彩板匹配
[工作内容]
1.檩条制作、运输、安装
2.屋面型材安装
3.接缝、嵌缝
	m2
	89
	78.2
	6959.8
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	六、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	
	
	

	1
	墙面一般抹灰
	[项目特征]1.面层厚度、砂浆配合比:18mm厚1：3水泥砂浆
[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层
5.抹装饰面6.勾分格缝
	m2
	188
	15
	2820
	水泥、砂材料甲供、其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	2
	墙面一般抹灰
	1.做法:西南18J515[N07]2.底层厚度、砂浆配合比:6+7厚1：3水泥砂浆3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1：2.5水泥砂浆  [工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层5.抹装饰面6.勾分格缝
	m2
	178
	15
	2670
	水泥、砂材料甲供、其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	七、油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	
	
	

	1
	金属面油漆
	[项目特征]1.油漆品种、刷漆遍数:两道环氧富锌防锈底漆
[工作内容]1.基层清理2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	t
	110
	270
	29700
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	2
	金属面油漆
	1.油漆品种、刷漆遍数:两道氯化橡胶面漆 [工作内容]1.基层清理
2.刮腻子3.刷防护材料、油漆
	t
	64
	370
	23680
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	3
	抹灰面油漆
	1.腻子种类:4mm厚刮涂柔性耐水腻子两道2.刷漆遍数:2mm厚抗碱封闭底漆一道，3mm厚氟碳漆3.部位:外墙面
[工作内容]1.基层清理2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	188
	90
	16920
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	4
	墙面喷刷涂料
	1.刮腻子要求:腻子两遍2.涂料品种、喷刷遍数:内墙白色涂料两遍
[工作内容]1.基层清理2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	178
	21
	3738
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	5
	金属构件刷防火涂料
	1.喷刷防火涂料构件名称:钢柱、柱间支撑2.防火等级要求:二级3.涂料品种、喷刷遍数:耐火极限不小于2.5h,防火涂料采用非膨胀性防火涂料,厚度40mm   [工作内容]1.基层清理2.刷防护材料油漆
	m2
	821
	110
	90310
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	6
	金属构件刷防火涂料
	1.喷刷防火涂料构件:钢梁、屋面支撑、屋顶构件2.防火等级要求:二级3.涂料喷刷遍数:耐火极限1.5h,采用膨胀性防火涂料,防火涂料厚度20mm   [工作内容]1.基层清理2.刷防护材料、油漆
	m2
	679
	90
	61110
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	7
	大型机械设备进出场及安拆
	[项目特征]1.机械设备名称:履带式单斗挖掘机2.机械设备规格型号:1m3以内、钢结构吊装设备等[工作内容]1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用3.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装4.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销
	台次
	1
	5000
	5000
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	8
	综合脚手架
	1.结构形式:门式钢架2.檐口高度:12.1米  [工作内容]1.场内、场外材料搬运2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台3.安全网的铺设4.选择附墙点与主体连接5.测试电动装置、安全锁等6.拆除脚手架后材料的堆放
	m2
	1648
	15
	24720
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	9
	垂直运输
	1. 建筑物结构形式:门式钢架2.建筑物檐口高度:12.1m,1层 [工作内容]1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养
	m2
	1648
	14
	23072
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	10
	卷闸门（含电动机）
	制作、安装、运输、交付使用等满足设计使用要求
	m2
	90
	320
	28800
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	11
	铝合金推拉窗、门
	详见设计施工图、满足材料要求
	m2
	625
	460
	287500
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	12
	回填方
	挡土墙墙背回填1.密实度要求:详设计2.填方材料品种:综合3.填方来源、运距:投标人自行考虑
[工作内容]1.运输2.回填3.压实；
	m³
	100
	50
	5000
	按竣工图和最终审计计量

	八、给排水、电气、防雷、消防工程
	
	
	
	
	

	1
	厂房电源总配电箱ALZ
	1.名称:厂房电源总配电箱ALZ2.规格:详设计3.安装方式:底边距地1.5m
[工作内容]1.本体安装2.基础型钢制作、安装3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆5.接地
	台
	1
	22438
	22438
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	2
	厂房照明开关箱AL1
	1.名称:厂房照明开关箱AL12.规格:详设计3.安装方式:底边距地1.5m
[工作内容]1.本体安装2.基础型钢制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷(喷)油漆5.接地
	台
	1
	1539
	1539
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	3
	行车配电箱hcAP
	1.名称:行车配电箱hcAP2.规格:详设计3.安装方式:底边距地1.5m
[工作内容]1.本体安装2.基础型钢制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷(喷)油漆5.接地
	台
	1
	1900
	1900
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	4
	LED悬挂工厂灯
	1.名称:LED悬挂工厂灯2.规格:LED,100W,11000Lm3.安装形式:距地高度12m,沿钢架安装敷设
[工作内容]1.本体安装
	套
	12
	205
	2460
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	5
	配管SC80
	[项目特征]1.名称:配管2.规格:SC80
3.敷设方式:明敷
[工作内容]1.电线管路敷设2.钢索架设(拉紧装置安装)3.接地
	m
	1.5
	99
	148.5
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	6
	配管PC20
	[项目特征]1.名称:配管2.规格:PC20
3.敷设方式:钢结构支架配管
[工作内容]1.电线管路敷设2.钢索架设(拉紧装置安装)3.接地
	m
	127
	10.5
	1333.5
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	7
	配管PC40
	[项目特征]1.名称:配管2.规格:PC40
3.敷设方式:钢结构支架配管
[工作内容]1.电线管路敷设2.钢索架设(拉紧装置安装)3.接地
	m
	2.65
	19
	50.35
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	8
	配管PC50
	[项目特征]1.名称:配管2.规格:PC50
3.敷设方式:钢结构支架配管
[工作内容]1.电线管路敷设2.钢索架设(拉紧装置安装)3.接地
	m
	8.02
	22
	176.44
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	9
	配线WDZC-BYJ-4mm2
	1.:配线:穿管敷设3.:交联聚乙烯绝缘低烟无卤C级阻燃电线4.规格:WDZC-BYJ-4mm2[工作内容]1.配线2.钢索架设(拉紧装置安装)3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
	m
	386.7
	6.5
	2513.55
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	10
	电力电缆WDZC-YJY-4x35+1x16mm2
	1.电力电缆:低烟无卤交联聚乙烯绝缘、聚烯烃护套C级阻燃电缆3.规格:WDZC-YJY-4x35+1x16mm24.敷设方式、部位:综合
[工作内容]1.电缆敷设2.揭(盖)盖板
	m
	1
	120
	120
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	11
	电力电缆WDZC-YJY-5x16mm2
	1.电力电缆:低烟无卤交联聚乙烯绝缘、聚烯烃护套C级阻燃电缆3.规格:WDZC-YJY-5x16mm2
4.敷设方式、部位:综合
[工作内容]1.电缆敷设2.揭(盖)盖板
	m
	13.42
	65
	872.3
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	12
	电力电缆WDZC-YJY-5x4mm2
	1.名称:电力电缆2.型号:低烟无卤交联聚乙烯绝缘、聚烯烃护套C级阻燃电缆3.规格:WDZC-YJY-5x4mm2
4.敷设方式、部位:综合
[工作内容]1.电缆敷设2.揭(盖)盖板
	m
	7.92
	21
	166.32
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	13
	电力电缆头-5x16mm2
	[项目特征]1.名称:电力电缆头2.规格:5x16mm23.电压等级(kV):1kv以下
[工作内容]1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装3.接地
	个
	2
	127
	254
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	14
	送配电装置系统
	1.名称:送配电装置系统2.类型:1kV以下[工作内容]1.系统调试
	系统
	1
	390
	390
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	15
	基础接地装置
	1.名称:基础接地装置2.安装形式:利用地梁基础底板下层≥Φ16两根主钢筋与桩基内钢筋焊接连通形成环状接地网并与引下线焊接[工作内容]1.均压环敷设2.柱主筋与圈梁焊接3.利用圈梁钢筋焊接4.补刷(喷)油漆
	m
	166
	5.2
	863.2
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	16
	接地母线 40*4
	[项目特征]1.名称:接地母线2.规格:镀锌扁钢 40*43.其他:满足施工验收要求及相关规范[工作内容]1.接地母线制作、安装2.补刷(喷)油漆
	m
	112.5
	21
	2362.5
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	17
	防雷引下线
	1.名称:防雷引下线2.材质:钢质
3.规格:利用建筑物柱内两根主钢筋作防雷装置的引下线，作为防雷引下线的钢筋（钢筋大于Φ16为两根以上，小于Φ16，大于Φ10为四根以上，绑扎或焊接），上部与接闪器连接，下部与接地装置连接4.安装形式:利用柱内主筋引下5.断接卡子、箱材质、规格:满足施工验收要求及相关规范
[工作内容]1.避雷引下线制作、安装
2.断接卡子、箱制作、安装3.利用主钢筋焊接4.补刷(喷)油漆
	m
	259.75
	3.4
	883.15
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	18
	避雷网 热镀锌圆钢 D12
	1.名称:避雷网2.材质:热镀锌圆钢
3.规格:Ф124.安装形式:明敷
[工作内容]1.避雷网制作、安装
2.跨接3.补刷(喷)油漆
	m
	176
	20
	3520
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	19
	总等电位接地箱
	[项目特征]1.名称:总等电位接地箱
2.材质:作法详国标15D502
[工作内容]1.本体安装
	块
	1
	200
	200
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	20
	局部等电位端子箱
	[项目特征]1.名称:局部等电位端子箱2.材质:作法详国标15D502
[工作内容]1.本体安装
	块
	1
	200
	200
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	21
	防雷接地调试
	[项目特征]1.名称:防雷接地调试
2.其他:满足施工验收要求及相关规范[工作内容]1.接地电阻测试
	系统
	1
	1092
	1092
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	23
	PVC-U排水管DN100
	1.安装部位:室内2.:雨水3.材质、规格:PVC-U排水管DN1004.连接形式:承插粘接连5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
[工作内容]1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验
6.吹扫、冲洗7.警示带铺设
	m
	101.2
	44
	4452.8
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	24
	内外壁热浸镀锌钢管DN150
	1.安装部位:室内2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN1503.连接形式:沟槽式卡箍连接4.钢管镀锌设计要求:满足设计规范要求5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求6.管道标识设计要求:详设计
[工作内容]1.管道及管件安装2.钢管镀锌3.压力试验4.冲洗5.管道标识
	m
	43.48
	160
	6956.8
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	25
	内外壁热浸镀锌钢管DN100
	1.安装部位:室内2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN1003.连接形式:沟槽式卡箍连接4.钢管镀锌设计要求:满足设计规范要求5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求6.管道标识设计要求:详设计
[工作内容]1.管道及管件安装2.钢管镀锌3.压力试验4.冲洗5.管道标识
	m
	75.97
	125
	9496.25
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	26
	内外壁热浸镀锌钢管DN65
	1.安装部位:室内2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN1003.连接形式:沟槽式卡箍连接4.钢管镀锌设计要求:满足设计规范要求5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求
6.管道标识设计要求:详设计
[工作内容]1.管道及管件安装2.钢管镀锌3.压力试验4.冲洗5.管道标识
	m
	103.78
	86
	8925.08
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	27
	管道刷油
	[项目特征]1.油漆品种:红色调和漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍
[工作内容]1.除锈2.调配、涂刷
	m2
	3.2
	7
	22.4
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	28
	埋地管道防腐
	[项目特征]1.刷缠品种:埋地管道仿腐2.刷缠遍数:两布三油
[工作内容]1.除锈2.涂刷、缠玻璃布
	m2
	71.16
	27
	1921.32
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	29
	室内消防栓
	1.型号、规格:DN65消火栓一个，φ19水枪一支，DN65、L=25m麻质衬胶水龙带一条，软管卷盘30m[工作内容]1.箱体及消火栓安装2.配件安装
	套
	6
	590
	3540
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	30
	手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC4
	1.形式:手提式磷酸铵盐灭火器2.规格、型号:MF/ABC43.其他:布置2具4公斤磷酸氨盐干粉灭火器
[工作内容]1.设置2.灭火器安装
3.灭火器箱安装
	组
	6
	245
	1470
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	31
	蝶阀 DN150
	1.名称:蝶阀2.材质:铸铁3.规格、压力等级:DN1504.连接形式:法兰
[工作内容]1.安装2.调试
	个
	3
	290
	870
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	32
	蝶阀 DN65
	1.名称:蝶阀2.材质:铸铁3.规格、压力等级:DN654.连接形式:法兰
[工作内容]1.安装2.调试
	个
	6
	150
	900
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	八
	安全文明施工费及措施费
	
	项
	1
	90000
	90000
	安全文明施工费为固定费用，竞选人在填写比选文件时不得调整；中选人需编制“安全文明施工实施布置方案”报比选人工程部、公司安全管理部审批，方案中应包含安全文明施工费用的使用安排布置，审批后安全文明施工费用按实计取。

	十
	预留金
	
	项
	1
	20000
	20000
	固定价格，不作调整，由比选人审核批准后使用。

	
	合计
	 
	
	
	
	2720452.76
	


[bookmark: OLE_LINK4]8.4 工程量计算规则：单价表中已明确标注计量方式的项目以清单标注方式为准；其余未标注的，工程量按现场实际收方计量。无论采取何种计量方式，最终结算工程量均不能超过建设单位终审相应工程量。
8.5 钢结构工程如发生做法变更，变更部分不支付进度款，最终结算价按中选人中选总价下浮比例，同比例下浮。
8.6 竞选人负责本工程资料编制、收集、整理、归档，提供的资料需与现场施工进度同步。每月拨付进度款时，由现场资料员和资料负责人查验资料并签字，再拨付进度款。
8.7 竞选人需为本项目人员购买建筑工程团体意外伤害险，如不购买，禁止进场施工。
8.8 为保证农民工工资的按时发放，中选人按照《重庆市万州区城乡建委关于落实建设领域农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（万州建管〔2017〕59号）、《关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度(试行)的通知》（渝建发〔2017〕13号）、《保障农民工工资支付条例》（国务院第724号令）等文件要求及比选人和建设单位要求执行。
8. 竞选文件递交
8.1 竞选人应于 比选会议召开前60分钟内 在比选会议现场报名，缴纳报名费和竞选保证金，并于比选会议召开前现场递交竞选文件。比选会议时间及地点见本章“时间及比选会议安排”条款。逾期送达的竞选文件比选人不予受理。
8.2 竞选文件密封：竞选文件应装入牛皮纸文件袋（规格240×335mm），并进行密封。文件袋正面加贴竞选文件标识（标识格式同竞选文件封面），竞选人为法人的，加盖竞选人公章。骑缝处加盖竞选人公章。
8.3 竞选人在报名递交竞选文件时，应另行递交《法定代表人授权委托书》（法定代表人本人出席的提交《法定代表人身份证明》）原件一份；在财务部门缴纳竞选保证金时，应另行递交《退还竞选保证金函》原件一份。
9. 竞选保证金及履约保证金
9.1 竞选人应向比选人缴纳竞选保证金5万元，竞选保证金在比选会议召开前60分钟内，竞选人在现场报名后 通过POS机刷卡缴纳 。
竞选人应将比选人财务部门出具的收据（或POS机刷卡凭证）带至比选会议现场，供比选人查验。
9.2 竞选人中选，并与比选人签订合同，竞选保证金转为履约保证金。
9.3 以下情况，比选人将向竞选人无息退还竞选保证金：
（1）竞选人竞选文件作废或未通过资格审查的；
（2）竞选人通过资格审查而未中选的；
（3）比选结果公示期内，因排名在前的中选候选人自愿放弃中选资格，比选人以该中选候选人报价向排名在后的其他候选人发盘，其他候选人未接盘的。
在比选结果公示期满后 2 个工作日内，比选人自动向满足以上条件的竞选人无息退还竞选保证金至竞选人竞选文件指定账户。
9.4 出现以下情况，比选人将不予退还竞选人缴纳的竞选保证金：
（1）中选人自中选之日起，在5个工作日之内不与比选人签订合同，视为中选人放弃中选资格的；
（2）竞选报价文件开启后，竞选人不是因为竞选文件作废而主动放弃竞选的，或者被评为中选候选人在公示期内无正当理由主动放弃中选或候选资格的。
9.5 中选人支付中选合同价款的5%作为履约保证金，在合同签定前一次性转入比选人帐户。履约保证金按形象进度在确保履约的前提下分次无息退还给中选人。
10. 时间及比选会议安排
10.1 公告发布时间：2023年3月22日至2023年3月24日。
10.2 比选文件质疑截止时间：2023年3月24日16:00。
10.3 报名时间：比选会议召开前60分钟内。
10.4 竞选文件递交截止时间： 同比选会议召开时间。
10.5 比选会议召开时间：2023年3月 27日9:30。
10.6 比选会议召开地点：万州经开区高峰园科创中心3号楼4楼开标室
11. 联系方式
比 选 人：重庆市玉罗实业有限公司 
地    址：万州经开区高峰园科创中心3号楼4楼
邮    编： 404000           
传    真： 023-58152025     
联 系 人：  张  平   联系电话：13635390950
联 系 人：  王玉秋   联系电话：58155309




第二章  竞选文件评审及确定中选人办法
1. 比选会议召开
1.1 比选会议开始时已报名并签到的竞选人达到或超过三家，召开比选会议。比选会议由比选人设立的比选小组组长主持。
1.2 本项目邀请比选人经理班子 2 人，监事会 1 人到场监督。
1.3 参加比选会议的已报名竞选人不足3家，按流标处理。本项目两次流标后，可不再进行竞争性比选。由比选小组召集第二次报名的竞选人递交竞选文件，对竞选文件进行审查，并确定中选候选人。
2. 竞选文件评审
2.1 竞选文件评审由比选小组负责。比选小组根据竞选人提交的竞选文件，对照比选文件的标准和要求，进行形式评审、资格评审、响应性评审以及技术方案评审等。
2.2 竞选文件出现以下情形，作废标处理：
（1）竞选文件未按比选文件要求填报和密封的；
（2）法人竞选人竞选文件载明的竞选人名称与提供的营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致的；
（3）竞选函、竞选报价清单签字、盖章不符合比选文件要求的；
（4）营业执照、资质证书失效，或者营业执照的经营范围、资质证书的专业、资质等级不符合要求的；
（5）安全生产许可证失效的；
（6）未响应工期或质量要求的；
（7）单价超过单价限价、总价超过总价限价；
（8）更改报价范围（含改变比选人给定的工程量），或者增、减报价项目的；
（9）未按税法相关规定填报税率的；
（10）比选小组认为竞选人的报价明显低于成本的，要求该竞选人做出说明，竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，比选小组认定其竞选文件作废标处理。
（11）比选时，出现串通参与竞选、不均衡报价、未形成充分竞争、未保证比选人商务利益及其他异常等情况，经比选小组认定，比选人有权宣布竞选文件作废，本次比选流标。
2.3 竞选文件报价出现计算错误、大小写不一致、竞选函与报价清单不一致等情形，按以下办法处理：
（1）报价清单中，分项报价计算分项合价时错误，以分项报价单价为准，调整合价；
（2）报价清单中，分项合价计算正确，各分项合价合计计算总价时错误，以分项合价为准，调整总价；
（3）大小写不一致时，若为固定总价或者只有一项单价报价的，以大写为准；若为分项报价并有多个单项的，则以报价清单分项单价为准核实总价；
（4）竞选人竞选函和报价清单总价不一致的，若为固定总价或者只有一项单价报价的，以竞选函为准；若为分项报价并有多个单项的，以报价清单为准调整竞选函的报价。
（5）竞选人报价清单中的主要工作内容项必须显示完整，若未显示完整，则以比选人比选文件限价清单中的主要工作内容项为准。
以上错误的调整，除非竞选人明确表示不接受，调整后的结果对竞选人有约束力；竞选人明确表示不接受的，该竞选人的竞选文件作废。
2.4 在比选会议结束后发现报价计算错误、大小写不一致、竞选函与报价清单不一致的，按照“最不利于竞选人的原则”进行调整。
3. 确定中选人的办法
[bookmark: OLE_LINK11]3.1 本次比选按经评审的不含税报价最低的竞选人为中标候选人（计算公式：不含税报价=含税价÷（1+竞选人所报增值税专用发票税率））。比选小组对满足比选文件实质性要求的竞选文件，按照经评审的有效报价由低到高的顺序排名，向比选人推荐排名前三名的竞选人为中选候选人，比选人审核通过后，确定报价最低的候选人为中选人。通过形式审查和资格审查，并响应比选文件要求的报价为有效报价。
3.2 采取经评审的最低不含税报价法的，最低不含税报价相同的，报价相同的竞选人进行第二次报价，第二次报价不得高于第一次报价。并将该竞选人第二次报价与其他竞选人第一次报价一并进行排名。若第二次报价仍然相同，抽签决定第二次报价的竞选人排名顺序。
3.3 比选人确定中选人后，在重庆市万州区人民政府网站和重庆市玉罗实业有限公司网站进行公示。公示时间不少于3天，待公示期满后，向中选人签发中选通知书。
3.4 在公示期间，比选人将按相关规定对第一中选候选人及其法定代表人进行有无犯罪记录查询。如第一中选候选人或其法定代表人无犯罪记录，则公示期满后确定其为中选人；如有犯罪记录，则比选人有权取消其中选资格，比选人再依次对排名第二、第三的中选候选人进行查询，无犯罪记录的为中选人。
4. 合同签订
4.1 中选人应按照比选文件规定的金额、方式向比选人提交履约保证金。
4.2 中选人凭中选通知书在5个工作日内，根据比选文件、竞选文件与比选人签订合同与质量、安全协议。
4.3 中选人拒绝缴纳履约保证金，或者领取中选通知书后不与比选人签订合同，取消其中选资格，其竞选保证金不予退还。
4.4 若中选人自愿放弃中选资格，比选人以中选人报价依次向排名第二、第三的中选候选人发盘，首先接盘的竞选人为中选人。
5. 特别条款
合同签订前，比选人对竞选人竞选文件存在合理怀疑的，比选人有权宣布本次比选作废。




第三章  主要合同条款及格式
建筑工程专业分包合同
（编号：YL2022GC    -S）
分包工程发包人：重庆市玉罗实业有限公司            （以下简称甲方）
分包工程承包人：                                  （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本工程施工承包事宜协商达成一致，订立本合同。
第一条  工程概况
1.1 工程名称：
（1）工程名称：高峰生态工业园自来水厂（一期）机修车间及仓储项目
（2）对下分包名称：高峰生态工业园自来水厂（一期）机修车间及仓储项目－钢结构厂房工程专业分包
1.2 工程地点：万州经开区高峰园
第二条  承包范围及内容
本项目设计图纸中包含场地平整、基础砼浇筑地梁（构造桩）、室内外地坪砼、砌筑、抹灰、钢柱钢梁、彩钢屋面、钢板墙板、门窗、墙体砌筑及抹灰、散水排水沟、水、电、消防、给排水 、卷帘(闸)门、铝合金组合门窗、金属面油漆、金属构件刷防火涂料等
第三条  工程工期
3.1 开工日期：以甲方通知开工时间为准 
3.2 总工期：120 日历天。
第四条  工程质量及技术要求
4.1 质量要求：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定 合格 标准。无施工图纸必须按甲方现场代表书面指令施工。
4.2 技术要求：按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工和验收。
4.3 施工过程中应该遵循以下规范要求：GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》、GB50755-2020《钢结构工程施工规范》、GB 50205-2001《钢结构工程施工及验收规范》、GB50204《钢筋规范》、JGJ162-2008《建筑施工模板安全技术规范》、GB51210-2016《建筑施工脚手架安全技术统一标准》、JGJ130-2011《扣件式钢管脚手架安全技术规范》。
第五条   安全文明施工要求
乙方必须服从比选人对安全文明施工投入的安排，中选人在施工之前应编制安全文明施工措施费使用方案报比选人项目经理、技术负责人、安全员审批，送比选人工程部、安全管理部备案。具体详见合同附件《工程分包安全生产管理协议》。
第六条  工程价款及结算支付
6.1 合同价款：暂定合同价￥           元，大写：     。
6.2 本合同采用固定单价形式，各分项工程固定单价以本合同附件单价表为准；若有新增工程项甲乙双方另行协商签订单价。
6.3工程量计量方式：合同附件单价表中已明确标注计量方式的项目以清单标注方式为准；其余未标注的，工程量按现场实际收方计量。无论采取何种计量方式，最终结算工程量均不能超过建设单位终审相应工程量。
6.4各分项工程固定单价为综合单价，包含但不限于完成承包范围内工作的人工费、材料费、辅材费、机械费、施工所需水电费（甲方仅提供水电接口）、安全文明施工费、资料费（一式六份）、材料送检、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税金等全部成本和费用。
6.5 工程款支付及结算：
1、基础完工，验收合格，钢结构主要材料全部进场后，支付至合同价款的50%；
2、工程竣工验收合格后，支付至合同价款的85%；
3、审计完成后支付至最终结算价款的97%，剩余3%为质保金，待质保期满后付清余款。
6.6乙方应按发票管理规定及甲方要求开具发票办理付款，本合同约定乙方开具    %（国家税法规定除外）的增值税专用发票，未按规定开具专用发票，则扣除相应金额工程款。
6.7 履约保证金：
（1）乙方按合同总价款5%向甲方提交履约保证金，如乙方有任何违约行为，则履约保证金不予退还。
（2）在保证工程顺利推进，无质量、安全问题的情况下，甲方按形象进度无息退付履约保证金。
6.8若乙方中途退场，则按实际完成工程量以合同对应单价的50%进行结算。
第七条  安全责任
7.1 环境保护和安全作业
（1）安全作业包含但不限于安全生产设施、安全生产标语、标志以及其它安全生产用具；
（2）乙方应遵守各项安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业；加强对所属人员的劳动安全教育和相关培训，提供必要的劳动保护，依法为所属人员办理包括劳动保险在内的相关保险，安全作业，杜绝一切事故的发生。如乙方所属人员发生一切工伤事故或其他伤害事故，均由乙方自行承担责任。
（3）乙方应严格执行有关主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对作业现场的管理规定，做到文明作业，现场整洁有序。
7.2 乙方应按《安全生产法》、《重庆市安全生产条例》和JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》的相关规定组织施工，按规范及甲方要求进行安全管理、岗前安全培训、安全教育，现场扬尘控制，并为上岗工人办理人身意外工伤保险，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。因施工造成的所有安全问题及经济损失均由乙方负责承担全部责任。甲乙双方签订《工程分包安全生产管理协议》明确责任，《工程分包安全生产管理协议》附后。
第八条 工程质量保证责任
8.1 本工程质量保证金按照工程最终结算价款3% 扣留。
8.2 质量保修期（缺陷责任期）按国家相关规定，自竣工验收合格之日起算。约定的质量保修期（缺陷责任期）满时，乙方没有完成缺陷责任的，甲方有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
第九条  甲方责任和义务
9.1 负责制定项目管理目标，组织编制施工计划，对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。
9.2 负责与业主、设计及有关部门的工作联系。
9.3 根据工程情况要求乙方增减施工机械、人员，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
9.4 按本合同约定，向乙方支付工程结算款。
9.5 甲方提供水电接口。
第十条  乙方责任和义务
10.1 遵守国家政策和法律法规，遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
10.2 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
10.3 技术工人必须按国家规定持证上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%，特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%。
10.4 服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。若不服从上述管理，经甲方口头或书面通知不予整改，甲方有权处以乙方50-500元/次的罚款。
10.5 乙方在工程施工中有违反安全生产、质量管理法规、规范和标准，违反安全质量技术交底要求，造成安全或质量隐患、安全或质量事故，出现质量不合格、施工期间人员设备等组织不力、拖延工期等情形，甲方有权处以乙方100-20000元/次的罚款，由甲方项目部或公司发出违约处罚通知书。乙方收到违约金处罚通知书起，10个工作日内到甲方财务部缴纳违约金。乙方如未按期缴纳违约金的，视为拒缴，违约金按调增100%收取，由甲方直接从其工程款中扣除。
10.6 乙方负责采取保护措施使施工场地周围地上及地下管线、邻近建筑物、构筑物免受因本工程施工可能导致的损坏。相关费用含于合同价内，若造成损坏，相关责任及费用由乙方自行承担。
10.7 按甲方统一规划堆放材料、机具，妥善保管、合理使用甲方提供的材料及其他设施。因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。
10.8 乙方必须为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）；并为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
10.9 土石方运输时，道路使用由乙方自行协调，且运输过程中须严格遵守交通规则，注意交通安全，如发生任何交通安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
10.10 乙方保证工程零伤亡，无论发生任何情况，乙方均不能向甲方索赔。
10.11 劳务工人工资每月应发放到人头，不能把甲方拨付的工资款额，挪作他用，而工人拿不到工资，引起上访或闹事。否则，甲方先垫付后，在工程款中扣除。
10.12为保证农民工工资的按时发放，乙方按照《重庆市万州区城乡建委关于落实建设领域农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（万州建管〔2017〕59号）文件要求及甲方和建设单位要求执行。
10.13 乙方负责本工程的资料收集、整理及编制工作，工程竣工30个日历天后，向甲方提供六套审签完成的竣工资料，资料必须符合《重庆市建设工程档案编制验收标准》（DBJ50-129-2011）的相关规定。
10.14 乙方需为本项目人员购买建筑工程团体意外伤害险，如不购买，甲方有权帮助乙方购买，费用从乙方安全文明施工措施费中扣除。
10.15 乙方承担施工所需水电费用。
第十一条  税务约定
11.1 乙方开发票时，应依据财税（2016）36号、国税（2016）13-193号公告中的要求开具增值税专用发票。不得违反税法及国家法律法规的规定，不得虚开发票、不得开具假发票。由此带来的一切法律后果和损失由乙方承担，并赔偿采购方的一切损失。
11.2 乙方向甲方办结算支付时，应同时提供发票及其税票复印件。
11.3 乙方未按以上税法规定开具发票，给甲方造成的一切经济损失将由乙方承担，甲方将在支付乙方款项时予以扣除。
11.4 乙方未按税法规定开具发票，受到税务机关的任何处罚均与甲方无关。
11.5 乙方有义务积极配合甲方的税务管理工作。
第十二条  其他约定
12.1廉政约定：乙方在施工期间必须保持廉洁自律的工作作风，不得采用任何手段行贿甲方工作人员，乙方法定代表人及其现场主要管理人员有接受经开区中心检察室、经开公司纪委及其他相关部门廉政约谈的义务。
12.2市政管理约定：乙方应遵守万州区市政管理相关规定，并为其在施工过程中造成的市政道路、桥涵、公共照明、绿化、综合管网等各种设施的损坏以及在施工中不采取有效措施，造成车辆带泥上路等承担修复、清扫及赔偿责任。
第十三条  争议解决
甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。协商不成或不愿协商，任何一方可向项目所在地人民法院提起诉讼。
第十四条  合同生效
本合同一式八份， 甲方五份，乙方三份，经甲乙双方签字盖章生效。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人或                   法定代表人或
委托代理人（签字）：           委托代理人（签字）：

经办人：                       经办人：

                                     2023年  月   日


附件1
工程分包安全生产管理协议
总承包方：                                       
分 包 方：                                       
为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对工程项目的安全生产管理，明确双方安全生产责任，按照相关法律、法规、规章的有关规定，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程安全生产管理事项协商一致，订立本协议。本协议作为分包工程“合同”的附件与合同具有同等效力。
第一条  工程概况
1、工程名称：                                             
2、工程地点：                                             
3、工程承包主要内容：                                           
                                                                
第二条  安全管理目标：
1、无重伤和一般及以上事故；
2、无重大机械事故；
3、工伤频率控制：年度轻伤率在3‰以下（工期6个月以内轻伤率1.5‰以下，工期3个月以内轻伤不超过1人）。	
第三条 总承包方的安全责任
1、总承包方根据相关法律、法规、行业标准、规范、文件对分包方施工安全进行监督、指导和检查。
2、总承包方应监督分包方对作业人员进行入场安全教育及定期安全教育。
3、总承包方根据工程特点，对分包方进行一次施工前总的书面安全技术交底,施工过程中涉及高危作业需开据安全作业票，并办理双方签字手续。
4、总承包方对分包方不合格的机械设备有权勒令退场。在施工过程中发现分包方有使用不合格的机械设备时有权采取下发整改通知单、没收或经济处罚等措施。
5、总承包方有权制止分包方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿；对于分包方的违章行为，总承包方有进行经济处罚的权利；对于分包方安全素质差、不服从安全生产管理的施工人员，总承包方可采取经济处罚或限期退场。
6、总承包方有权要求安全管理职责落实不到位、存在重大安全隐患或发生一般安全事故以上的分包方限期退场并终止合同，并追究其违约责任和其它相应的法律责任。
7、总承包方有权对分包方违反安全管理的行为进行处罚，分包方拒不执行的，处罚款项从工程计量款中直接扣除（处罚标准附件2，如严重违反安全管理行为，处罚标准附件2内所设定处罚金额为下限）。
第四条  分包方的安全责任
1、分包方必须认真贯彻国家、行业、重庆市有关安全生产、消防工作及环境保护的法律法规、方针政策，严格执行有关劳动保护法规、条款、规定。
2、分包方应具有安全管理组织体系，包括抓安全生产的领导、各级专职及兼职的安全员，应有各工种安全操作规程、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度，以及生产安全事故应急救援预案。
3、分包方要严格服从总承包方关于安全生产的管理，严格执行总承包方制定的各项有关安全生产的规章制度，接受总承包方的指导、监督、检查和教育，做好相关整改及安全资料的整理工作。对总承包方人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的指挥，分包方有权拒绝。
4、分包方施工前必须上报管理人员及作业人员花名册及人员资质证件、安全生产许可证、身份证复印件，并严格排查不法分子，施工过程中若有作业人员发生变动的，须在当天及时上报总承包方项目部；分包方对作业人员进行三级安全教育，并将作业人员名单报总承包方安全员备案；分包方进场人员未报总承包方备案并未进行培训上岗，发生安全事故的，由分包方承担全部经济责任。
5、分包方应保证上报给总承包方的企业资质、安全生产许可证及机械设备检验报告、合格证的真实有效性，并在报验资料上加盖企业公章，因分包方伪造资料而发生的安全事故，由分包方承担全部经济责任；分包方的机械设备维保应聘用有资质的机修单位，维保机械设备应在施工现场外进行，维保过程中若发生安全事故，分包方承担全部经济责任。
6、分包方应明确本单位各级人员的安全生产责任，与班组作业人员签订安全生产责任书，同时应结合项目生产实际，按总承包方要求配齐专职或兼职安全员，设置作业班组兼职安全员（由班组长兼任），认真履行安全生产职责。
7、分包方应对作业班组进行每道工序的施工安全技术交底，交底人和被交底人都应签字确认，并保存记录，分包方负责对施工班组的过程管理，督促班组作业人员严格按安全技术交底要求进行施工。
8、行业主管部门、业主、监理或总承包方检查发现分包方现场作业人员有违章行为的或检查发现安全隐患，分包方必须立即整改；分包方对行业主管部门业主及监理或总承包方提出的安全整改意见不按时整改或整改不到位的，应接受相应的处理，由此造成的一切经济损失均由分包方负责。
9、分包方必须为作业人员进行入场安全教育和专业知识培训，为特种作业人员办理《特种作业操作资格证》，并将特种作业人员名单和有效操作证复印件上交总承包方，未持有效特种作业操作证的人员不得从事特种作业。分包方应组织班组作业人员积极开展周安全活动和每日班前安全活动，保证作业人员具备相对应的安全生产知识、劳动保护技能和安全操作规程，并做好教育记录和签字手续。资料随进度报送总承包项目部安全员核对、存档。
10、分包方应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁使用18岁以下和男满55周岁、女满50周岁（重体力劳动男满50周岁、女满40周岁）的作业人员，以及患有心脏病、癫痫症、恐高症等重大疾病的作业人员。
11、分包方必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用说明佩戴、使用；为特种作业人员（塔吊司机、架子工）岗前体检，并将体检报告复印件交总承包项目部安全员存档。
12、分包方负责搭拆施工现场各类安全防护设施，不得私自拆除施工现场各类安全防护设施，确因施工需要拆除的防护设施，必须经总承包项目部项目经理及安全员同意后方可拆除并做好警示标志，在下班前应将防护设施恢复。
13、分包方现场施工用电，必须严格按照施工现场临时用电安全技术规程（JGJ46-2005）要求及总承包方方相关规定，配置符合规范要求的配电设备，经总承包方专职电工或相关管理人员检查，符合安全要求，才准供电，总承包方有权对分包方不符合规范的配电提出整改要求。
14、分包方发现施工现场存在重大安全隐患时，应及时撤离相关区域的作业人员，并上报项目部，严禁继续施工作业。
15、在涉及管道、道路、爆破等具体施工作业，必须设置所需安全警示标牌，按相关法律、法规、行业标准及安全操作规程进行施工，确保安全。否则由此造成的一切经济损失，均由分包方负责。
16、分包方应对总承包方搭设及提供的安全文明施工设施进行保护，若因分包方施工原因造成对安全文明施工设施的损坏，应由分包方进行修复及赔偿，若分包方拒不进行修复及赔偿，总承包方可安排其它作业队伍进行修复，所发生的一切费用从分包方工程进度款中扣除。
第五条  安全文明施工费计取、使用和提取
1、分包方工程款总额中已包含安全、文明措施费，为保证项目现场安全管理，在分包方工程款总额中另外计取         元作为分包方安全文明施工费的补充和对乙方安全文明施工行为的奖励，条款中安全文明措施费的投入不限于此条款安全文明措施方案的实施内容。
2、分包方应当按照相关法律、法规、行业标准、文件的有关规定和本协议，保证将总承包方支付的安全文明措施费用于施工安全生产管理（对所属施工作业人员购买建筑工程团体意外伤害险或工伤保险, 分包方未为从业人员购买保险，严禁进场施工），不断完善和改进工程安全生产条件，专款专用，不得挪作他用。
3、安全文明施工费超过2万元及以上的，需编制安全文明施工措施费投入方案，劳务分包或专业分包单位在施工之前应编制安全文明施工措施费使用方案报项目经理、技术负责人、安全员审批，送甲方工程部、安全管理部备案。未在施工前编制安全文明施工措施费使用方案，报项目部或甲方工程部、安全管理部备案，项目部不得支付安全文明施工措施费。
4、劳务分包或专业分包单位开据工程进度款前，应先由项目部安全员开据当月安全投入证明单后再申报工程进度款,安全文明施工费按月按实结算。
5、安全文明施工措施费提取，劳务分（专）单位应提供以下手续：
（1）安全文明施工使用投入验收单。
（2）安全文明使用投入证明清单并提供安全文明费用投入相关票据（发票或收据复印件）和施工现场能反映费用投入的相关照片（打印）。
第六条  文明施工费和环境保护费的使用管理
1、乙方未按甲方安全标志平面图设置安全警示标志，缺少一处处罚50元。
2、乙方必须工完场清，如未按甲方要求完善工完场清，每发现一次扣安全文明施工费500元，发现3次及以上的另外再扣除安全文明施工费5%；市政道路工程施工期间周边未防护到位的，每缺少一处扣安全文明施工费200元，完工后未及时将材料、设备清场的，每处扣安全文明施工费500元。
3、乙方未投入保洁人员，处罚500元；经甲方要求配备仍不配备保洁人员的，扣除安全文明施工费5%。
4、乙方材料堆放无序、凌乱，每发现一处扣安全文明施工费200元。
5、乙方生活区内私搭乱接电线、临时用房无防雷接地、垃圾乱堆，每发现一次扣安全文明施工费500元；发现3次及以上的另外再扣出安全文明施工费5%。 
第七条  安全文明施工费违约处罚条款
1、乙方同月出现2次各1人轻伤事故或1次2人及以上轻伤事故或整个工期内累计出现3人次或1次3人及以上轻伤事故，每次每人扣除安全文明施工费2000元，另外再一次性扣除安全文明施工费5%（总额不超过1万元）。
2、乙方出现1次重伤事故，每次扣除安全文明施工费3000元，另外再一次性扣除安全文明施工费10%（总额不超过2万元）。
3、乙方出现1次一般及以上安全事故，工程决算时全额扣除未支付的安全文明施工费,另扣除安全文明生产违约金3-20万元；同时根据《安全生产法》、《重庆市建设工程安全生产管理办法》等法规按照事故责任划分予以处罚。
4、乙方在施工现场出现重大安全隐患,且未按督查部门要求及时整改的，每次扣除安全文明施工费5000元。
5、甲方因乙方违章原因受到建设单位处罚，每次按建设单位处罚甲方金额双倍处罚乙方，建设工期内受建设单位处罚5次以上，另外再一次性扣除乙方安全文明施工费10%。
6、甲方因乙方现场安全文明施工违章原因，受到区级建设行政主管部门行政简易处罚的，每次按罚款金额双倍处罚乙方，受行政简易5次罚款及以上的，另外再一次性扣除安全文明施工费10%；受到区级建设行政主管部门行政立案处罚并通报批评的，乙方除承担处罚全部金额，另外再一次性扣除安全文明施工费20%。
7、甲方因乙方现场安全文明施工违章原因受到国家或市级建设行政主管部门行政处罚并通报批评的，一次性扣除安全文明施工费30%（总额不超过10万元）。
8、乙方其他违章行为参照工程分包安全生产管理协议附件2 《施工现场违章处罚标准》执行。
9、总承包方因不履行协议责任或不按协议约定履行责任而造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，总承包方依法承担相应责任。
10、分包方因不履行协议责任或不按协议约定履行责任而造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，分包方依法承担全部责任并赔偿给总承包方造成的经济损失。
11、分包方未落实总承包方相关管理规定，不服从总承包方安全管理、违反国家有关安全生产法律、法规、规范、标准，违反操作规程，违章作业等行为导致发生工伤、死亡及重大设备安全事故的,其责任由分包方自负,因此所产生一切相关的费用由分包方自理，如事故对总承包方造经济损失，由分包方赔偿。
第八条  安全工作联系人
总承包方指派        为现场安全管理人员，负责现场安全生产管理工作。
分包方指派          为现场安全管理人员，负责现场安全生产管理工作。
第九条  其它约定
                                                                   
                                                                  
第十条  其他
1、以上安全文明施工费的扣款金额为累计扣完安全文明施工费为止。
2、本条款处罚次数指甲方公司安全管理部、工程部、总工办等部门和建设单位及建设行政主管部门对乙方的处罚次数；甲方对乙方在整个工期内安全管理进行综合评价，对安全管理长期混乱的行为，加重处罚；甲方项目部应加强对乙方现场安全管理，对现场违规违章行为及时制止和处罚。
3、本合同单价中已包含安全文明施工费，此条款相关内容作为安全文明施工费的补充和对乙方安全文明施工费的奖励，条款中安全文明措施费的投入不限于此条款安全文明措施方案的实施内容。
4、以上条款最终解释权为公司安全管理部。



总承包方：                                   分包方：
法定代表人：                              法定代表人：
（或）授权代表：                          （或）授权代表：
联系电话：                                联系电话：


签订时间：      年    月    日


	附件2

	施工现场违章处罚标准

	序号
	违章行为
	处罚标准

	1
	进入施工现场不戴安全帽
	50元/人/次

	2
	戴安全帽但未系帽带或安全帽不合格
	50元/人/次

	3
	悬空、高处临边作业未系挂安全带
	300元/人/次

	4
	人工挖孔桩作业时未系挂安全带、违章吊装（冒装）
	500元/人/次

	5
	人工挖孔桩未作业或砼浇筑前、机械钻孔桩已成孔砼浇前时桩口未封闭或封闭不到位，无安全警示标志
	500元/处/次

	6
	人工挖孔桩块石采用钢丝绳吊运、人料同运
	2000元/处/次

	7
	施工现场穿拖鞋、高跟鞋、身体赤裸者（赤膊、赤脚等）作业
	100元/人/次

	8
	酒后作业
	500元/人/次

	9
	在施工现场上用木材生火、烤火者
	100元/人/次

	10
	建筑垃圾、钢管、模板、扣件未及时清理
	500元/次

	11
	高空抛物
	500元/次

	12
	开关箱无门、无锁、无漏电保护和防尘、防雨装置
	50元/处/次

	13
	开关箱未按“一机一闸一漏一箱”设置
	200元/处/次

	14
	临时用电线路没有埋地或架空敷设、随意搭拆
	200元/处/次

	15
	机械设备带病运转、超负荷作业、操作工疲劳作业
	200元/人/次

	16
	临边洞口防护未随进度完善
	500元/处/次

	17
	对违章指挥、违反操作规程，不听劝阻造成事故者（并追究其法律责任及经济责任）
	1000元/人/次

	18
	施工现场随地大小便
	50元/人/次

	19
	聚众闹事、打架斗殴、打人、骂人者
	2000元/人/次

	20
	任意拆除施工现场安全防护设施未及时恢复
	500元/处/次

	21
	外协单位使用总包单位水电未进行计量（从开始至结束计量）
	按实加倍计算

	22
	施工临时道路清扫不及时
	500元/次

	23
	使用禁止淘汰的手持电动工具（无防护罩的木工锯）
	200元/次

	24
	电锯、平刨、钢筋加工等机械的传动部位无防护罩，无护手防护装置、未安漏电保护器、无保护接零、使用淘汰开关
	300元/次

	25
	氧气、乙炔瓶间距不足5米，离明火不足10米或未配备灭火器材
	200元/次

	26
	从事电气焊等明火作业时周围未配备灭火器并无动火审批单
	200元/次

	27
	塔吊、吊车未配置专职指挥工
	2000元/人

	28
	塔吊钢丝绳损坏未及时更换、挂单钩
	500元/次

	29
	未严格按“十不吊”规定吊物
	500元/次

	30
	上下塔机时接听电话
	200元/人/次

	31
	在混凝土输送泵中直接加水
	500元/次

	32
	指挥工违章指挥、上班玩手机
	200元/人/次

	33
	施工升降机乘员超过9人、一次性装运荷载超过额定荷载的
	2000元/人/次

	34
	外脚手架上乱堆放材料、随意拆除连墙件
	200元/处

	35
	电梯井未及时防护
	300元/处

	36
	卸料平台洞口四周密目网铺挂不规范
	50元/处/次

	37
	未经项目部同意擅自拆除临边洞口防护、防护棚等                                     
	200元/处/次

	38
	未经项目部同意擅自拆除支模架受力杆件                                     
	2000元/处/次

	39
	擅自移动吊篮支架配重（并追究其法律责任及经济责任）
	3000元/处/次

	40
	未对甲供防护物品及时维保的
	300元/处

	注：1、按劳务单位违章严重程度或屡教不改可不局限以上罚款数额，其他未尽事宜以实
       际情况处理。
    2、罚款支付按罚款单要求执行(罚款以现金交财务部)。
    3、以上条款最终解释权归安全管理部。

	                                            重庆市玉罗实业有限公司




		附件3


关于加强施工现场临时设施、设备管理规定
    
分包单位因施工需要借用公司电缆、配电箱、钢板、雾炮机、造雾机、发电机、水泵、移动围挡等临时设施，分包单位应加强管理，不得违规、违章使用，保障临时设施设备的完好率。特作如下规定：
1、 确因工程需要，分包单位借用公司现有临时设施设备，需出具由项目部签字同意的借条交设备专管员，由设备专管员签字后交物资部库管办理出库。
2、 现场使用电缆损耗率≤7%，配电箱损耗率≤5%，移动围挡损耗率≤5%，如超过规定损耗率由分包单位按物资部采购价赔偿。
3、 施工现场所有临时设施设备由分包单位按规范正确使用，如有正常损坏，由公司按规定进行维修；如因使用不当造成设备损坏，由分包单位按物资部采购价进行赔偿。
4、 工程部、质安部对现场进行巡查，如发现分包单位违规使用设施设备造成损坏的，公司将对分包单位处以200-2000元罚款。
5、 工程完工后，分包单位所借临时设施设备必须退库，退库时应通知设备专管员进行检查和数量核对，无误后退还借条。

附件4
施工质量考核标准
	序号
	分项工程
	违约行为
	违约金
缴纳标准

	1
	总则
	各分项工程施工前，乙方未对班组进行质量技术交底。
	100元/次

	2
	
	对于既不整改却又将整改标记擦拭掉的行为。
	300元/次

	3
	
	各分项工程验收必须在乙方自检合格后再通知项目部检查。
	200元/次

	4
	
	对由于施工质量问题及其它原因造成建设单位及监理单位对我项目部进行罚款的，则由造成施工质量问题乙方承担，在监理罚款基础上。
	双倍罚款

	5
	
	非甲方原因，造成工程质量不符合要求或不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责承担或赔偿，由此造成的建设单位（项目业主）和（或）监理罚款、建设单位（项目业主）主张的违约金、赔偿等均由乙方承担，工期不予顺延，且每出现一次乙方将承担违约金。
	10000元/次

	6
	
	己方使用的材料必须满足相关规范和设计要求，甲方可随时抽检并送检。若抽检不合格，乙方须无条件对已使用违规材料工程进行拆除并返工，由此产生的运费、检测费等一切费用和责任均由乙方负责，并视为乙方单方违约，甲方有权随时终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方包括工期延误在内的全部损失。
	按合同条款

	1
	模板工程
	模板支撑未按项目部施工方案（或施工作业指导书或施工交底）进行施工的，必须立即整改，情节严重的加倍处罚。
	200元/处

	2
	
	墙、柱模板不按规定穿管、丝杆，因松动丝杆过早造成墙面拉毛、裂缝、露筋者，按面积罚款，不足一平方米的每处罚款30元。
	50元/m2

	3
	
	混凝土墙体、未按图留洞、埋管、预埋件者，或者位置偏差50mm以上者，（返工费由乙方承担）。
	50元/处

	4
	
	混凝土墙、梁、板、柱发生爆模或模板塌陷者，除赔偿损失外，视其损失大小，造成经济损失的则由乙方承担。
	200元/次

	5
	
	混凝土墙、梁、板、柱模板接缝不能大于2mm，违者视其后果。
	50元/处

	6
	
	梁、柱等几何尺寸超过+4mm、-5mm，违者处罚。
	50元/处

	7
	
	模板拆下后下次使用前必须清理干净，并维修好，堆放有序，违者处罚。
	100元/m2

	8
	
	混凝土墙角模板支撑不牢，造成墙体位移者。
	100元/处

	9
	
	私自将插筋抽动、挪位、打弯者，每根罚款。
	20元/根

	10
	
	每次模板安装完毕必须清理干净并刷好脱模剂，经验收合格后才能进行钢筋绑扎，凡是不进行该道程序的罚款。另外，每根柱子要留有清理口，保证柱内的卫生，避免出现烂根情况。
	300元/次

	11
	
	模板支撑体系每次搭设好后，必须报请验收，合格后方能进行模板铺设施工，否则罚款。
	100元/次

	12
	
	未按要求随意拆除模板支架的，每次罚款，造成结构裂缝等后果严重的，除赔偿损失外，加倍处罚。模板拆除不干净的，每处罚款20元。
	200元/次，

	13
	
	每次拆模不得随意破坏砼棱角，成品保护，否则罚款。
	100元/处

	14
	
	每次砼施工时无足够人员值班（乙方现场负责人员不少于1人，木工不少于2人，钢筋工不少于2人）违者按每次每人进行罚款。
	50元/人/次

	15
	
	各部位模板拆除未经项目技术负责人同意者罚款。
	300元/次

	16
	
	模板拆除需先支的后拆，后支的先拆，不得野蛮施工，如损坏模板，发现一次罚款。
	100元/次

	17
	
	外墙模板与砼面接口要平顺，不得漏浆，否则罚款，并返修好。
	200元/处

	18
	
	拆除后的模板、木方、钢管、扣件必须分种分类堆码整齐，不得混堆，否则罚款。
	500元/次

	19
	
	对有防水要求的混凝土浇筑工程，如果模板安装工程没有采取止水拉片或其它止水措施的。
	500元/次

	1
	钢筋工程
	钢筋制作：
①钢筋制作的规格、品种、数量和间距及其它几何尺寸不符合图纸设计要求的，视其数量大小，除赔偿材料损失外，另按部位罚款。
②钢筋下料，弯曲时，长度和几何尺寸的控制超出±30 mm的；箍筋弯钩长度不一致。
③如果钢筋加工，要求平直的不平直，要求弯曲的角度不准确，或者钢筋加工后表面有裂纹、片状块锈和油污及泥土等。
④钢筋焊接不合格；钢筋加工锚固不符合要求。
⑤对有套筒连接要求的纵向钢筋进行连接时不满足相应的技术规范要求。
⑥钢筋进场以后，未采取有效保管措施，淋雨受潮，弄脏。
	①200元
②20元/根
③20元/根
④100元/次
⑤20元/根
⑥1000元/次

	2
	
	钢筋绑扎：
①钢筋位置绑扎不正确，保护层厚度不正确，不够数量。
②钢筋绑扎好后，未做到横平竖直，或钢筋间距不均匀。
③钢筋接头（包括对焊、竖焊）未按要求错开的。
④主筋间距、排距不均匀；吊筋位置不正确的，或者没有放置吊筋。
⑤钢筋绑扎完毕后，墙、梁、板钢筋的垫块绑扎不牢固，或者垫块间距过大，板负弯矩筋下未设置马凳铁或马凳铁绑扎不牢固。
⑥钢筋绑扎时未保证钢筋搭接长度或锚固长度。
⑦钢筋绑扎完毕后，乙方未进行自检，就通知项目部检查。
⑧浇灌混凝土时，乙方未派人负责钢筋监护工作。
⑨每次钢筋绑扎，必须保证现场工完场清，特别是垃圾，必须清理干净，凡是每次验收前不清理冲洗干净的，一次罚款100元；钢筋绑扎错误（型号、规格、间距、位置等）每处罚款20元并整改，并赔偿直接经济损失。钢筋绑扎完后未及时清理到钢筋堆放区，每根罚款10元，并负责清理。
	①10元/处
②20元/处
③10元/处
④20元/处
⑤10元/处
⑥20元/处
⑦200元/次
⑧200元/次
⑨200元/次

	3
	
	钢筋机械连接：
①连接钢筋时，钢筋规格和连接套的规格应一致，并确保钢筋和连接套的丝扣干净、完好无损，若发现不合格。
②接头外观质量应外露不超过2扣，钢筋与连接套筒之间无缝隙。
	①10元/根
②50元/根

	1
	混凝土工程
	混凝土楼地面表面平整度控制在4mm范围以内为合格、标高控制在±5 mm范围内为合格，如超以上范围的为不合格。
	100元/处

	2
	
	混凝土墙体标高控制在-30mm、+10mm范围内，违者每超过±10 mm。
	10元/处

	3
	
	①混凝土浇注后凡有蜂窝、麻面、露筋、孔洞、漏振的，蜂窝、露筋；②麻面、漏振面积超过0.25m2,并承担返工、返修损失。
	①500元/处 
②300元/处

	4
	
	混凝土楼梯、楼面严重露石子、无浆者按面积罚款。
	100元/m2

	5
	
	①混凝土浇筑完后必须按要求进行养护，保护混凝土表面润湿，未按要求养护。
②有防水要求的混凝土养护至少14天，确保浇筑质量，如果发现养护不及时或养护天数不够。
	①100元/次
②500元/次

	6
	
	混凝土浇筑不得随意乱留设施工缝、冷缝，违者罚款。
	100元/处

	7
	
	混凝土不得任意加水，违者罚款。
	200元/次

	8
	
	落地混凝土及模板上的砼应及时清理回收使用，未及时清理造成浪费的，除按价赔偿处，并处罚款。
	500元/次

	9
	
	施工缝凿毛不及时，不彻底，不冲洗干净的。
	200元/次

	10
	
	每次砼施工时乙方主要管理人员不在施工现场。
	200元/次/人

	11
	
	各分部砼施工时砼数量超出规定损耗数量，项目部对超出部分数量视为浪费，劳务队按实际砼价格赔偿。
	

	12
	
	砼质量问题，不及时处理。
	200元/次

	13
	
	止水带位置不正确。
	200元/处

	14
	
	砼表面收光不好，表面出现裂缝和贯通缝的，后期处理发生的费用则由其乙方承担。
	500元/次

	1
	砌筑工程
	砌筑用材料不按规定浇水。
	100元/次

	2
	
	砌墙不立皮数杆或不按皮数杆砌筑。
	100元/次

	3
	
	组砌方法不正确。
	100元/次

	4
	
	砌筑不按规范要求留斜搓
	100元/处

	5
	
	砌体砂浆饱满度低于80%，并责令返工；
	100元/处

	6
	
	砌体灰缝过大，瞎缝
	100元/处

	7
	
	墙垂直度偏差大于15mm，并拆除返工；
	100元/处

	8
	
	利用过夜砂浆砌筑，或墙体砂浆强度低于设计强度95%者，返工重做并处罚
	200元/处

	9
	
	①不按规定放置拉结筋，每少放一根罚款，并拆掉补放；
②构造柱锚固拉结筋不牢固；
	①50元/根
②10元/根


	10
	
	超过30cm宽的预留洞口未设置砼预制过梁。
	100元/处

	1
	楼地面
	①地面找平层施工时，应对主要施工通道的预埋管线进行临时覆盖保护，且覆盖物必须具有足够的强度，保证所盖管线不受破坏。凡发现一处不予覆盖或覆盖不符合要求，
②造成一处预埋管线破坏，除赔偿返工的各项费用外并罚款。
	①200元/处
②500元/处

	2
	
	①地面面层施工和养护阶段，未设防止闲杂人员在其表面上走动的措施，
②发现有闲杂人员在其表面走动，损坏了面层。
	①200元/次
②300元/次

	3
	
	①块料地面养护期后应做好成品保护工作，避免重物打击。电梯前室、楼梯、厅等主要通道位置每漏盖一处（1.2m2左右）
②发现一处打击印痕，罚款并赔偿返工的各种费用。
	①200元/处
②300元/处

	4
	
	①有光洁度或易被刮划坏的地面上需垫高作业时，垫物下应用软物隔离
②造成破损的赔偿返工费用外并罚款。
	①200元/处
②500元/处

	5
	
	①对有防潮防水要求的地面，严禁喷洒水清洁，严禁长流水，严禁门窗关闭不严实，造成地面潮变、霉变，
②造成地面质量或美观问题，罚款并负责返工费用。
	①500元/次
②500元/处

	6
	
	严禁在已经完工的地面上直接进行砂浆搅拌，一经发现，罚款并进行清理保证原有地面的清洁光滑，无麻面。
	500元/次

	1
	门窗工程
	门窗、拦杆安装时，应有保护材料措施，防止出现破损、污染等情况，否则罚款。
	100元/次

	2
	
	严禁施工阶段因施工图便利私自撕毁保护材料，且必须负责保护材料的补扎费用并处罚款。
	300元/次

	3
	
	门下框上严禁斗车或重物直接拖过，利用门窗洞口作运输通道的，门窗底框应木枋盖板加以保护，严禁水泥砂浆落入槽内，造成门下木放损坏则予以赔偿并处罚款。
	300元/次

	4
	
	木门套装完毕后，严禁湿作业，必须将水源拆除，且对阳角位采用泡沫保护以防碰撞。
	200元/次

	5
	
	门窗、拦杆安装后，未对各类五金配件用胶纸封好。
	100元/次

	6
	
	门装饰完毕后，严禁超宽物什强行挤过门洞，造成木门扇或框损坏的，则无条件赔偿并处罚款。
	200元/次

	7
	
	严禁在门框、扇及窗上乱写乱画乱刮，造成损坏的，则无条件赔偿并处罚款。
	500元/次

	8
	
	门窗安装后，应经常保持门扇或窗扇的关闭状态，防止因风雨造成门窗或其他装修的损坏，凡将门窗打开后，离走时未关闭的，造成损坏的，则无条件赔偿并处罚款。
	100元/次

	9
	
	有意粗暴开关门窗，造成门窗损坏的，无条件赔偿并处罚款。
	200元/次

	10
	
	严禁通过窗口向外倾倒垃圾、污水或传递物品，造成窗构件损坏的，则予以赔偿并处罚款。
	300元/次

	1
	内外墙装修工程
	外墙面已施工完毕的地方，不允许在无可靠保护措施的情况下，进行电焊作业，造成墙面污染时，赔偿返工费用并处罚款。
	200元/次

	2
	
	外墙面施工完毕后，不得在其上方从事有污染物的油漆、水泥浆作业，造成墙面污染时则赔偿返工费用并处罚款。
	200元/次

	3
	
	脚手架上搬运重物或长物品时，如碰撞已贴好的外墙饰面材料或窗、并赔偿返工费用并处罚款。
	100元/次

	4
	
	外墙面清洗完毕后，不得在其临近从事有尘作业，以免造成污染，如确有必要时，应有切实可行的保护措施，造成污染则无条件负责清洗，无法清洗时负责赔偿返工费用并处罚款。
	500元/次

	5
	
	内外墙施工完毕后，严禁在墙面上乱写乱画乱划，并负责赔偿修复费用并处罚款。
	200元/次

	6
	
	在已完成室内地面的墙面上进行修补作业时，必须有保护地面的有效措施，造成地面污染或损坏时，则赔偿返工责任并处罚款。
	200元/次

	7
	
	内墙面装修完毕后，严禁水、电、通讯、燃气等专业工班私自修改，确有必要时，应召开协调会议，研究修改方案，确定成品保护措施，造成墙面污染的，应赔偿返工修复费用并处罚款。
	200元/次

	8
	
	有防水防潮要求的内墙面，不得随意用水冲洗或进行湿清洁，造成墙面污染则负责赔偿修复费用并处罚款。
	200元/次

	1
	细部装修工程
	卫生间各类器具安装时，应做好墙面、天花和地面的保护工作，若施工中有损坏，由乙方承担返工费用并处罚款
	500元/次

	2
	
	各种器具安装完毕后，工程验收前应对易碰坏、易划坏的器具采用保护膜或纸板进行包裹保护，未进行包裹出现损坏由安装班组负责更换，已进行包裹后出现损坏，负责重新包裹好并处罚款
	400元/次

	3
	
	安装好的洁具池盒内，严禁倾倒垃圾，浸泡什物，洗手洗物，如经发现在使用中形成器具损坏的，照价赔偿并处罚款。
	200元/次

	1
	附则
	施工中发现重大质量隐患并及时提出整改，避免事故发生的重大立功行为，给予物质奖励和精神鼓励，对个人给予500元奖励。
	

	2
	
	对于甲方、监理单位及质监部门在做例行检查及验收未提及任何质量问题的，则奖励500元。
	


备注：以上条款未涉及部分，参照相应类似条款执行。

第四章  图纸及技术要求

1. 图纸
1.1工程图纸由自行联系项目负责人获取。
1.2 竞选人中选并签订合同后，比选人向竞选人提供施工图纸。
2. 技术要求
2.1 竞选人应按设计图纸施工，同时遵守项目业主、设计方、分包工程分包人技术交底要求和现场指令。


第五章  竞选文件格式
1. 竞选文件构成
（1）竞选函
（2）企业法人营业执照复印件
（3）资质证书复印件
（4）安全生产许可证复印件
（5）法定代表人身份证明或授权委托书
（6）法定代表人身份证和委托代理人身份证复印件
（7）退还竞选保证金函
（8）承诺书
（9）报价清单
（10）其他资料
2. 竞选文件格式要求
2.1 竞选文件按前述竞选文件构成内容顺序装订，并加装竞选文件封面和目录页，封面盖公章。竞选文件封面和目录页格式见《竞选文件》。
2.2 竞选函、报价清单除加盖法人公章外，还应由公司法定代表人亲笔签名。
2.3 竞选文件每页盖鲜章，属复印件的应加注“本复印件再次复印无效”字样。
2.4竞选文件应装入牛皮纸文件袋（规格240×335mm），并进行密封。文件袋正面加贴竞选文件标识（标识格式同竞选文件封面），竞选人为法人的，加盖竞选人公章。骑缝处加盖竞选人公章。
3. 竞选文件格式样本




高峰生态工业园自来水厂（一期）机修车间及仓储项目－钢结构厂房工程



专业分包比选文件







竞选人：                   （盖章）

       年   月   日


目   录

1、竞选函
2、企业法人营业执照复印件
3、资质证书复印件
4、安全生产许可证复印件
5、法定代表人身份证明或授权委托书
6、法定代表人身份证和委托代理人身份证复印件
7、退还竞选保证金函
8、承诺书
9、报价清单
10、其他资料


竞  选  函
重庆市玉罗实业有限公司（比选人名称）：
1、我方已仔细研究了高峰生态工业园自来水厂（一期）机修车间及仓储项目－钢结构厂房工程专业分包比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥          ）的含税竞选总报价，并按税率9%开具增值税专用发票，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格 标准。
2、如我方中选：
（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约保证金。
（3）我方承诺安全及文明施工，无安全责任事故，施工不扰民。
（4）我方承诺在履约过程中，不以任何理由向贵方索赔（包括在实施过程中遇老百姓阻工产生的也损失也不能索赔）。
（5）我方承诺在施工过程中，不拖欠民工工资。如出现民工工资拖欠问题引起的相关责任，概由我方负责。
（6）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
           竞选人：               （法人盖公章）

           法定代表人：           （签字）
                                       年   月    日

法定代表人身份证明

姓名：      性别：   年龄：    职务：     ，系                      （竞选人名称）的法定代表人。
特此证明


竞选人：         （单位盖章）

                                     年     月     日
备注：法定代表人身份证正反两面复印于本页下方空白处。

授权委托书

本人        （姓名）现委托            （姓名）为我的代理人，参加高峰生态工业园自来水厂（一期）机修车间及仓储项目－钢结构厂房工程专业分包比选。以我的名义签署、澄清、递交、撤回竞选文件及参加竞争性比选会。委托代理人在比选活动和谈判过程中所签署的文件、处理与之有关的一切事务，其法律后果由我承担。
特此委托
竞选人法定代表人：                           
（亲笔签名和盖公司公章）
            法定代表人电话号码：                         
            身份证号码：                                
            委托代理人：                                
            身份证号码：                                
                                      年     月    日
备注：法定代表人身份证和委托代理人身份证正反两面复印于本页下方空白处。

退还竞选保证金函

重庆市玉罗实业有限公司（比选人名称）：
兹有我方参加贵公司于        年      月     日（比选时间）组织的高峰生态工业园自来水厂（一期）机修车间及仓储项目－钢结构厂房工程专业分包比选，我方以POS机刷卡的形式缴纳竞选保证金人民币（大写）伍万元整，（¥50000.00元）。贵公司办理竞选保证金退还时，请退还到我方以下帐户中：
 开户名全称：                                              
开   户   行：                                              
帐         号：                                               
开户行所属省份及市（县）：                          
联系人：         ，联系电话：                        
（以上内容应详细填写，不可简化，公章不要覆盖在开户行、账号上）
                                      
　　　　　　　　    竞选人名称：                           
（法人盖公章）

               竞选人法定代表人或授权委托人签字：
                                                          年     月     日


承诺书

一、我司承诺参加竞选的委托代理人及现场管理人员为本单位员工，并已为其缴纳社保，如比选人查实委托代理人及现场管理人员不属于本单位员工，比选人有权废除我司中选资格，解除合同。
二、我公司承诺我公司为万州区本地企业或在万州区设立独立法人资格的子公司。如我公司为区外企业，将在万州区注册登记二级分支机构，以内部授权的方式授权在万州的二级分支机构为比选人提供建筑服务，并由其直接与比选人结算工程款，按竞选文件中填报的税率    %在万州区内足额纳税开具税票。

                  承诺人（加盖公章）：
                                    年    月    日

高峰生态工业园自来水厂（一期）机修车间及仓储项目－钢结构厂房工程专业分包竞争性比选报价清单
竞选人：                       
单位：元
	序号
	分项或子目名称
	主要工作内容
	单位
	工程量
	单价
	竞选人报价
	备 注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	一、土建砌筑工程
	
	
	
	
	
	

	1
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:综合2.开挖方式:机械开挖，人工配合3.挖土深度:4m以内
[工作内容]1.排地表水2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	170
	5
	
	
	按竣工图最终审计计量结算

	2
	挖基坑土方
	1.土壤类别:综合2.开挖方式:机械开挖，人工配合3.挖土深度:4m内
4.场内运距:投标人自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	120
	6
	
	
	按竣工图最终审计计量结算

	3
	回填方
	[项目特征]1.密实度要求:详设计
2.填方材料品种:综合3.填方来源、运距:投标人自行考虑
[工作内容]1.运输2.回填3.压实
	m3
	166
	20
	
	
	按竣工图最终审计计量结算

	4
	余方弃置
	1.废弃料品种:土方（含旋挖桩土石方）2.运距:基本运距1Km   [工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	280
	8
	
	
	按竣工图最终审计计量结算

	5
	余方弃置
	1.废弃料品种:土石方）2.运距:增运1km   [工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	280
	2
	
	
	按竣工图最终审计计量结算

	6
	余方弃置
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣2.运距:基本运距1Km   [工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	50
	8
	
	
	按竣工图最终审计计量结算

	7
	余方弃置
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣
2.运距:增运1km  [工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	50
	2
	
	
	按竣工图最终审计计量结算

	8
	砖基础
	[项目特征]1.砖品种、规格、强度等级:Mu10烧结页岩多孔砖
2.基础类型:砖基础3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆4.水平防潮层材料种类:20厚1:2水泥砂浆,内掺水泥重量3%-5%防水剂
[工作内容]1.砂浆制作、运输
2.砌砖3.防潮层铺设4.材料运输
	m³
	50
	350
	
	
	水泥、砂、砖材料甲供，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	9
	场地平整
	开挖回填、施工现场场地平整、室内外地坪回填碾压、临时排水沟等
	㎡
	2000
	2
	
	
	现场按实收方计量结算

	10
	多孔砖墙
	1.砖强度等级:Mu10烧结页岩多孔砖2.墙体类型:3.6m以下3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆  [工作内容]1.砂浆制作运输2.砌砖.刮缝4.砖压顶砌筑5.材料运输
	m³
	35
	350
	
	
	水泥、砂、砖材料甲供，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	11
	砖地沟、明沟
	1.做法:西南18J812-4-2a(沟净宽260)2.垫层材料种类、厚度:100厚C10砼垫层3.盖板规格、型号:重型铸铁雨水篦340*530
[工作内容]1.铺设垫层2.底板混凝土制作运输、浇筑振捣、养护.砌砖.刮缝、抹灰.材料运输
	m
	200
	150
	
	
	除甲供井盖、水泥、砂、砖、砼材料外，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	12
	砌体加筋
	[项目特征]1.钢筋种类、规格:HRB400直径6.5
[工作内容]1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装3.焊接(绑扎)
	t
	0.321
	800
	
	
	除甲供钢筋外，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	二 、混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	

	1
	垫层
	[项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C15
[工作内容]1、原土基层清理、、修整基坑槽（边坡放坡）、平整压实、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m³
	35
	120
	
	
	除甲供混凝土外，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	2
	柱脚包裹
	[项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	根
	20
	120
	
	
	除甲供混凝土外，其余所有辅助材料均由竞选人自行负责，按竣工图计量。

	3
	独立基础
	[项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]1、原土基层清理、、修整基坑槽（边坡放坡）、平整压实、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	185
	75
	
	
	除甲供混凝土外，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	4
	构造柱、矩形柱
	[项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C25--30
[工作内容]1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	20
	300
	
	
	除甲供混凝土外，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	5
	基础梁
	[项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]1.模板及支架(撑)制作安装、拆除堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等混凝土制作运输、浇筑振捣、养护
	m3
	18
	200
	
	
	除甲供混凝土外，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	6
	圈梁
	[项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]1.模板及支架(撑)制作安装、拆除堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	6
	500
	
	
	除甲供混凝土、钢材外，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	7
	散水
	1.做法:西南18J812-7-12.垫层材料种类、厚度:100厚C20砼垫层3.面层厚度:60厚C20细石砼4.混凝土种类:商品砼
[工作内容]1.地基夯实2.铺设垫层3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等4.混凝土制作、运输浇筑、振捣养护5.变形缝填塞
	m2
	155
	40
	
	
	除甲供混凝土外，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	8
	排水沟（散水）
	1.做法:西南18J812-4-2a.垫层材料种类、厚度:100厚C20砼垫层3.面层厚度:60厚C20细石砼4.盖板采用篦子或预制砼板
[工作内容]1.地基夯实2.铺设垫层3.砖砌筑、抹灰、盖板安装、运输及清理沟内杂物等4.混凝土制作、运输浇筑、振捣养护5.回填夯实、变形缝填塞等。
	m
	178
	130
	
	
	水泥、砂、砖、盖板材料甲供，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	9
	出入口坡道
	1.做法:西南18J812-8-F22.垫层材料种类、厚度:300厚10-40卵石或碎石灌M2.5混合砂浆3.面层厚度:100厚C20砼+20厚铁（钢）屑水泥砂浆面层  [工作内容]1.地基夯实2.铺设垫层3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等4.混凝土制作运输、浇筑振捣、养护5.变形缝填塞
	m2
	42
	120
	
	
	除甲供混凝土、水泥、砂材料外，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	10
	其他构件
	1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C35无收缩混凝土
[工作内容]1.模板及支架(撑)制作安装、拆除堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	3
	600
	
	
	（水泥、砂材料甲供自拌砼）其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	11
	其他构件
	1.零星构件2.柱间回填3.混凝土种类:商品砼4.混凝土强度:C25
[工作内容]1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.33
	100
	
	
	除甲供混凝土外，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	12
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径6.5--18   [工作内容]1.钢筋制作、运输2.钢筋安装3.焊接(绑扎)
	t
	15
	800
	
	
	除甲供钢材外，其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	13
	高强螺栓
	[项目特征]1.螺栓种类:高强螺栓2.规格:综合
[工作内容]1.螺栓、铁件制作、运输2.螺栓、铁件安装
	套
	784
	7.2
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	14
	螺栓
	[项目特征]1.螺栓种类:详设计
2.规格:综合
[工作内容]1.螺栓、铁件制作、运输2.螺栓、铁件安装
	t
	3.1
	7257
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	15
	预埋铁件
	[项目特征]1.规格:综合
[工作内容]1.螺栓、铁件制作、运输2.螺栓、铁件安装
	t
	0.7
	8400
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	三  、金属结构工程
	
	
	
	
	
	

	1
	实腹钢柱
	1.柱类型:H型自加工2.钢材品种、规格:Q355B、规格详设计3.除锈要求:喷砂，等级Sa2.54.运输距离:投标人、自行考虑
工作内容].制作.运输.拼装.安装
	t
	35
	8333
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	2
	钢梁
	[项目特征]1.梁类型:H型自加工
2.钢材品种、规格:Q355B、详设计3.除锈要求:喷砂，等级Sa2.5
4.运输距离:投标人自行考虑[工作内容]1.制作.运输.拼装.安装
	t
	25
	9017
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	3
	钢吊车梁
	[项目特征]1.钢材品种、规格:Q355B、规格详设计2.除锈要求:喷砂，等级Sa2.53.运输距离:投标人自行考虑[工作内容]1.制作2.运输3.拼装4.安装
	t
	16
	9040
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	4
	钢板墙板
	1.做法:外墙板0.5mm、内墙板0.4mm厚V900型压型板墙面2.运输距离:投标人自行考虑[工作内容].制作.运输、拼装.安装.探伤.油漆
	m2
	1500
	106
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	5
	钢支撑、钢拉条
	1.钢材品种、规格:综合2.构件类型:支撑、系杆、拉条、撑杆、隅撑等3.安装高度:详设计
4.除锈要求:喷砂，等级Sa2.5
5.运输距离:投标人自行考虑
[工作内容]1.制作2.运输
3.拼装4.安装5.探伤6.油漆
	t
	17
	8133
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	6
	钢檩条
	1.钢材品种、规格:Q345 热浸锌2.构件类型:屋面檩条3.运输距离:投标人自行考虑
[工作内容]1.制作2.运输3.拼装
4.安装5.探伤6.油漆
	t
	10
	7848
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	7
	钢墙架
	[项目特征]1.钢材品种、规格:C型钢热浸锌Q345A
[工作内容]1.制作2.运输3.拼装
4.安装5.探伤6.油漆
	t
	8.6
	10392
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	8
	钢墙架
	[项目特征]1.钢材品种、规格:[28a、[25a热轧轻型槽钢Q235B2.除锈要求:喷砂，等级Sa2.5  [工作内容]1.制作2.运输3.拼装4.安装5.探伤6.油漆
	t
	21
	9315
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	9
	钢板天沟
	[项目特征]1.钢材品种、规格:1.5厚不锈钢板
[工作内容]1.制作.运输3.拼装
4.安装5.探伤6.油漆
	m
	109
	260
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	10
	钢板天沟
	1.钢材品种、规格:彩板天沟
[工作内容]1.制作2.运输3.拼装
4.安装5.探伤6.油漆
	m
	30
	50
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	11
	零星钢构件
	1.构件名称:屋脊盖板 彩钢板
[工作内容]1.制作2.运输3.拼装4.安装5.探伤6.油漆
	m2
	34
	352
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	12
	零星钢构件
	.构件名称:门窗洞口 彩钢板
[工作内容]1.制作.运输3.拼装
4.安装5.探伤6.油漆
	m2
	595
	76
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	13
	零星钢构件
	[项目特征]1.构件名称:其他封边、包角 彩钢板
[工作内容]1.制作2.运输3.拼装
4.安装5.探伤6.油漆
	m2
	360
	70
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	14
	零星钢构件
	1.构件名称:泛水板 钢板
[工作内容]1.制作2.运输3.拼装
4.安装5.探伤6.油漆
	m2
	30
	180
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	15
	零星钢构件
	1.构件名称:溢水口等2.钢材品种、规格:3mm厚钢板
[工作内容]1.制作2.运输3.拼装
4.安装5.探伤6.油漆
	t
	0.1
	10006
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	16
	零星钢构件
	[项目特征]1.构件名称:1.5厚不锈钢天沟托条
[工作内容]1.制作2.运输3.拼装
4.安装5.探伤6.油漆
	t
	0.1
	16470
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	17
	彩钢板雨篷
	1.龙骨材料种类、规格、中距:热轧轻型槽钢2.雨蓬面板品种、规格:0.4mm厚双层彩钢压型板
[工作内容].龙骨基层安装.面层安装
	m2
	36
	922
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	四、屋面及防水工程
	
	
	
	
	
	

	1
	型材屋面
	1.型材品种、规格:镀铝锌360度卷边单层钢板,板基板≥0.50mm厚,钢板屈服强度为350N/mm 2
[工作内容]1.檩条制作运输、安装2.屋面型材安装3.接缝嵌缝
	m2
	1575
	56
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	2
	楼(地)面卷材防水
	1.卷材规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材
[工作内容]1.基层处理2.刷粘结剂3.铺防水卷材4.接缝、嵌缝
	m2
	1661
	32
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	五、楼地面装饰工程
	
	
	
	
	
	

	1
	水泥砂浆楼地面
	1.做法:西南18J312[3197D]（不含防水层）2.垫层厚度、砂浆配合比:100厚C15砼3.找平层厚度、砂浆配合比:1：3水泥砂浆4.面层厚度、砂浆配合比:30厚1：1水泥钢屑面层
[工作内容]1.基层清理2.抹找平层3.抹面层4.材料运输
	m2
	1614
	45
	
	
	砼材料甲供、其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	2
	水泥砂浆踢脚线
	1.做法:西南18J312[4103Tb]
2.踢脚线高度:100mm
[工作内容]1.基层清理2.底层和面层抹灰3.材料运输
	m
	114
	6
	
	
	水泥、砂材料甲供、其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	3
	屋面玻璃棉卷毡
	[项目特征]1.材料种类:玻璃棉卷毡,燃烧性能A级
[工作内容]1.基层清理2.铺设防火棉
	m2
	1575
	10
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	4
	保温隔热墙面
	[项目特征]
1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:75mm厚单面铝箔玻璃丝棉保温层
[工作内容]
1.基层清理
2.填贴保温材料
3.保温板安装
	m2
	1352
	16.7
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	5
	单层采光板屋面
	[项目特征]
1.型材品种、规格:板宽及板型同彩板匹配
[工作内容]
1.檩条制作、运输、安装
2.屋面型材安装
3.接缝、嵌缝
	m2
	89
	78.2
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	六、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	
	
	
	

	1
	墙面一般抹灰
	[项目特征]1.面层厚度、砂浆配合比:18mm厚1：3水泥砂浆
[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层
5.抹装饰面6.勾分格缝
	m2
	188
	15
	
	
	水泥、砂材料甲供、其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	2
	墙面一般抹灰
	1.做法:西南18J515[N07]2.底层厚度、砂浆配合比:6+7厚1：3水泥砂浆3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1：2.5水泥砂浆  [工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层5.抹装饰面6.勾分格缝
	m2
	178
	15
	
	
	水泥、砂材料甲供、其余包工包料，按竣工图和最终审计计量

	七、油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	
	
	
	

	1
	金属面油漆
	[项目特征]1.油漆品种、刷漆遍数:两道环氧富锌防锈底漆
[工作内容]1.基层清理2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	t
	110
	270
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	2
	金属面油漆
	1.油漆品种、刷漆遍数:两道氯化橡胶面漆 [工作内容]1.基层清理
2.刮腻子3.刷防护材料、油漆
	t
	64
	370
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	3
	抹灰面油漆
	1.腻子种类:4mm厚刮涂柔性耐水腻子两道2.刷漆遍数:2mm厚抗碱封闭底漆一道，3mm厚氟碳漆3.部位:外墙面
[工作内容]1.基层清理2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	188
	90
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	4
	墙面喷刷涂料
	1.刮腻子要求:腻子两遍2.涂料品种、喷刷遍数:内墙白色涂料两遍
[工作内容]1.基层清理2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	178
	21
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	5
	金属构件刷防火涂料
	1.喷刷防火涂料构件名称:钢柱、柱间支撑2.防火等级要求:二级3.涂料品种、喷刷遍数:耐火极限不小于2.5h,防火涂料采用非膨胀性防火涂料,厚度40mm   [工作内容]1.基层清理2.刷防护材料油漆
	m2
	821
	110
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	6
	金属构件刷防火涂料
	1.喷刷防火涂料构件:钢梁、屋面支撑、屋顶构件2.防火等级要求:二级3.涂料喷刷遍数:耐火极限1.5h,采用膨胀性防火涂料,防火涂料厚度20mm   [工作内容]1.基层清理2.刷防护材料、油漆
	m2
	679
	90
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	7
	大型机械设备进出场及安拆
	[项目特征]1.机械设备名称:履带式单斗挖掘机2.机械设备规格型号:1m3以内、钢结构吊装设备等[工作内容]1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用3.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装4.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销
	台次
	1
	5000
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	8
	综合脚手架
	1.结构形式:门式钢架2.檐口高度:12.1米  [工作内容]1.场内、场外材料搬运2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台3.安全网的铺设4.选择附墙点与主体连接5.测试电动装置、安全锁等6.拆除脚手架后材料的堆放
	m2
	1648
	15
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	9
	垂直运输
	2. 建筑物结构形式:门式钢架2.建筑物檐口高度:12.1m,1层 [工作内容]1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养
	m2
	1648
	14
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	10
	卷闸门（含电动机）
	制作、安装、运输、交付使用等满足设计使用要求
	m2
	90
	320
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	11
	铝合金推拉窗、门
	详见设计施工图、满足材料要求
	m2
	625
	460
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	12
	回填方
	挡土墙墙背回填1.密实度要求:详设计2.填方材料品种:综合3.填方来源、运距:投标人自行考虑
[工作内容]1.运输2.回填3.压实；
	m³
	100
	50
	
	
	按竣工图和最终审计计量

	八、给排水、电气、防雷、消防工程
	
	
	
	
	
	

	1
	厂房电源总配电箱ALZ
	1.名称:厂房电源总配电箱ALZ2.规格:详设计3.安装方式:底边距地1.5m
[工作内容]1.本体安装2.基础型钢制作、安装3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆5.接地
	台
	1
	22438
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	2
	厂房照明开关箱AL1
	1.名称:厂房照明开关箱AL12.规格:详设计3.安装方式:底边距地1.5m
[工作内容]1.本体安装2.基础型钢制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷(喷)油漆5.接地
	台
	1
	1539
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	3
	行车配电箱hcAP
	1.名称:行车配电箱hcAP2.规格:详设计3.安装方式:底边距地1.5m
[工作内容]1.本体安装2.基础型钢制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷(喷)油漆5.接地
	台
	1
	1900
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	4
	LED悬挂工厂灯
	1.名称:LED悬挂工厂灯2.规格:LED,100W,11000Lm3.安装形式:距地高度12m,沿钢架安装敷设
[工作内容]1.本体安装
	套
	12
	205
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	5
	配管SC80
	[项目特征]1.名称:配管2.规格:SC80
3.敷设方式:明敷
[工作内容]1.电线管路敷设2.钢索架设(拉紧装置安装)3.接地
	m
	1.5
	99
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	6
	配管PC20
	[项目特征]1.名称:配管2.规格:PC20
3.敷设方式:钢结构支架配管
[工作内容]1.电线管路敷设2.钢索架设(拉紧装置安装)3.接地
	m
	127
	10.5
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	7
	配管PC40
	[项目特征]1.名称:配管2.规格:PC40
3.敷设方式:钢结构支架配管
[工作内容]1.电线管路敷设2.钢索架设(拉紧装置安装)3.接地
	m
	2.65
	19
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	8
	配管PC50
	[项目特征]1.名称:配管2.规格:PC50
3.敷设方式:钢结构支架配管
[工作内容]1.电线管路敷设2.钢索架设(拉紧装置安装)3.接地
	m
	8.02
	22
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	9
	配线WDZC-BYJ-4mm2
	1.:配线:穿管敷设3.:交联聚乙烯绝缘低烟无卤C级阻燃电线4.规格:WDZC-BYJ-4mm2[工作内容]1.配线2.钢索架设(拉紧装置安装)3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
	m
	386.7
	6.5
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	10
	电力电缆WDZC-YJY-4x35+1x16mm2
	1.电力电缆:低烟无卤交联聚乙烯绝缘、聚烯烃护套C级阻燃电缆3.规格:WDZC-YJY-4x35+1x16mm24.敷设方式、部位:综合
[工作内容]1.电缆敷设2.揭(盖)盖板
	m
	1
	120
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	11
	电力电缆WDZC-YJY-5x16mm2
	1.电力电缆:低烟无卤交联聚乙烯绝缘、聚烯烃护套C级阻燃电缆3.规格:WDZC-YJY-5x16mm2
4.敷设方式、部位:综合
[工作内容]1.电缆敷设2.揭(盖)盖板
	m
	13.42
	65
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	12
	电力电缆WDZC-YJY-5x4mm2
	1.名称:电力电缆2.型号:低烟无卤交联聚乙烯绝缘、聚烯烃护套C级阻燃电缆3.规格:WDZC-YJY-5x4mm2
4.敷设方式、部位:综合
[工作内容]1.电缆敷设2.揭(盖)盖板
	m
	7.92
	21
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	13
	电力电缆头-5x16mm2
	[项目特征]1.名称:电力电缆头2.规格:5x16mm23.电压等级(kV):1kv以下
[工作内容]1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装3.接地
	个
	2
	127
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	14
	送配电装置系统
	1.名称:送配电装置系统2.类型:1kV以下[工作内容]1.系统调试
	系统
	1
	390
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	15
	基础接地装置
	1.名称:基础接地装置2.安装形式:利用地梁基础底板下层≥Φ16两根主钢筋与桩基内钢筋焊接连通形成环状接地网并与引下线焊接[工作内容]1.均压环敷设2.柱主筋与圈梁焊接3.利用圈梁钢筋焊接4.补刷(喷)油漆
	m
	166
	5.2
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	16
	接地母线 40*4
	[项目特征]1.名称:接地母线2.规格:镀锌扁钢 40*43.其他:满足施工验收要求及相关规范[工作内容]1.接地母线制作、安装2.补刷(喷)油漆
	m
	112.5
	21
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	17
	防雷引下线
	1.名称:防雷引下线2.材质:钢质
3.规格:利用建筑物柱内两根主钢筋作防雷装置的引下线，作为防雷引下线的钢筋（钢筋大于Φ16为两根以上，小于Φ16，大于Φ10为四根以上，绑扎或焊接），上部与接闪器连接，下部与接地装置连接4.安装形式:利用柱内主筋引下5.断接卡子、箱材质、规格:满足施工验收要求及相关规范
[工作内容]1.避雷引下线制作、安装
2.断接卡子、箱制作、安装3.利用主钢筋焊接4.补刷(喷)油漆
	m
	259.75
	3.4
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	18
	避雷网 热镀锌圆钢 D12
	1.名称:避雷网2.材质:热镀锌圆钢
3.规格:Ф124.安装形式:明敷
[工作内容]1.避雷网制作、安装
2.跨接3.补刷(喷)油漆
	m
	176
	20
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	19
	总等电位接地箱
	[项目特征]1.名称:总等电位接地箱
2.材质:作法详国标15D502
[工作内容]1.本体安装
	块
	1
	200
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	20
	局部等电位端子箱
	[项目特征]1.名称:局部等电位端子箱2.材质:作法详国标15D502
[工作内容]1.本体安装
	块
	1
	200
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	21
	防雷接地调试
	[项目特征]1.名称:防雷接地调试
2.其他:满足施工验收要求及相关规范[工作内容]1.接地电阻测试
	系统
	1
	1092
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	23
	PVC-U排水管DN100
	1.安装部位:室内2.:雨水3.材质、规格:PVC-U排水管DN1004.连接形式:承插粘接连5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
[工作内容]1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验
6.吹扫、冲洗7.警示带铺设
	m
	101.2
	44
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	24
	内外壁热浸镀锌钢管DN150
	1.安装部位:室内2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN1503.连接形式:沟槽式卡箍连接4.钢管镀锌设计要求:满足设计规范要求5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求6.管道标识设计要求:详设计
[工作内容]1.管道及管件安装2.钢管镀锌3.压力试验4.冲洗5.管道标识
	m
	43.48
	160
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	25
	内外壁热浸镀锌钢管DN100
	1.安装部位:室内2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN1003.连接形式:沟槽式卡箍连接4.钢管镀锌设计要求:满足设计规范要求5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求6.管道标识设计要求:详设计
[工作内容]1.管道及管件安装2.钢管镀锌3.压力试验4.冲洗5.管道标识
	m
	75.97
	125
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	26
	内外壁热浸镀锌钢管DN65
	1.安装部位:室内2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN1003.连接形式:沟槽式卡箍连接4.钢管镀锌设计要求:满足设计规范要求5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求
6.管道标识设计要求:详设计
[工作内容]1.管道及管件安装2.钢管镀锌3.压力试验4.冲洗5.管道标识
	m
	103.78
	86
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	27
	管道刷油
	[项目特征]1.油漆品种:红色调和漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍
[工作内容]1.除锈2.调配、涂刷
	m2
	3.2
	7
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	28
	埋地管道防腐
	[项目特征]1.刷缠品种:埋地管道仿腐2.刷缠遍数:两布三油
[工作内容]1.除锈2.涂刷、缠玻璃布
	m2
	71.16
	27
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	29
	室内消防栓
	1.型号、规格:DN65消火栓一个，φ19水枪一支，DN65、L=25m麻质衬胶水龙带一条，软管卷盘30m[工作内容]1.箱体及消火栓安装2.配件安装
	套
	6
	590
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	30
	手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC4
	1.形式:手提式磷酸铵盐灭火器2.规格、型号:MF/ABC43.其他:布置2具4公斤磷酸氨盐干粉灭火器
[工作内容]1.设置2.灭火器安装
3.灭火器箱安装
	组
	6
	245
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	31
	蝶阀 DN150
	1.名称:蝶阀2.材质:铸铁3.规格、压力等级:DN1504.连接形式:法兰
[工作内容]1.安装2.调试
	个
	3
	290
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	32
	蝶阀 DN65
	1.名称:蝶阀2.材质:铸铁3.规格、压力等级:DN654.连接形式:法兰
[工作内容]1.安装2.调试
	个
	6
	150
	
	
	包工包料，按竣工图和最终审计计量

	八
	安全文明施工费及措施费
	
	项
	1
	70000
	70000
	70000
	安全文明施工费为固定费用，竞选人在填写比选文件时不得调整；中选人需编制“安全文明施工实施布置方案”报比选人工程部、公司安全管理部审批，方案中应包含安全文明施工费用的使用安排布置，审批后安全文明施工费用按实计取。

	十
	预留金
	
	项
	1
	40000
	40000
	40000
	固定价格，不作调整，由比选人审核批准后使用。

	
	合计
	 
	
	
	
	
	
	


备注：
1、 上表各分项报价包含提供9%增值税专用发票，结款时必须提供税率9%增值税专用发票。
2、上表各分项包含除原材料甲供以外的材料费、辅材费、人工费、机械费、安全文明施工费、资料费（一式六份）、措施费（包含生活区水电费）、保险费、协调费、管理费和税金等一切成本、费用和利润。
3、清单中已明确标注计量方式的项目以清单标注方式为准；其余未标注的，工程量按现场实际收方计量。无论采取何种计量方式，最终结算工程量均不能超过建设单位终审相应工程量。
4、钢结构工程如发生做法变更，变更部分不支付进度款，最终结算价按中选人中选总价下浮比例，同比例下浮。
5、竞选人负责本工程资料编制、收集、整理、归档，提供的资料需与现场施工进度同步。每月拨付进度款时，由现场资料员和资料负责人查验资料并签字，再拨付进度款。
6、竞选人需为本项目人员购买建筑工程团体意外伤害险，如不购买，禁止进场施工。
7、为保证农民工工资的按时发放，中选人按照《重庆市万州区城乡建委关于落实建设领域农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（万州建管〔2017〕59号）、《关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度(试行)的通知》（渝建发〔2017〕13号）、《保障农民工工资支付条例》（国务院第724号令）等文件要求及比选人和建设单位要求执行。
        竞选人：                           
                                             （法人盖公章）
                                              法定代表人签字：
                                                       年    月    日

