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第一章  竞选人须知

1. 工程概况

本项目位于万州经开区高峰园，含高压线路、箱变、桥架、室外管网、检查井、设备基础及配套土建等。
2. 比选范围

本项目包括但不限于高压线路、箱变、桥架、室外管网、检查井、设备基础及配套土建等的安装、施工作业、资料整理和材料采购等（具体内容详见限价清单）。
竞选人资格条件

本次竞争性比选采用劳务分包和材料采购联合参与竞选，一个劳务单位对应联合一个材料供货商共同参加，劳务单位为责任单位参与本次比选。本项目施工管理、经营管理、材料供应等的责任单位为劳务竞选单位。

联合体责任界定：本次招标组成联合体比选，联合体比选时指定责任单位为劳务单位作为主责单位，全过程承担联合体在比选、项目实施、项目结算过程及后期的质量维保、过程的经营管理等所有法律责任与义务。在项目执行的任何阶段，若出现因联合体行为引发的争议、纠纷或法律问题，招标方有权直接向主责单位追究责任，主责单位应先行承担全部赔偿及法律后果，并负责内部协调联合体各方关系。

主责单位权责声明：对于以联合体形式参与竞选的情况，明确劳务单位作为主责单位，对项目全过程质量、经营活动等承担全部责任。在项目周期内，无论是施工质量缺陷、经营违规行为，还是其他涉及项目的法律事宜，主责单位都应承担首要法律责任，负责处理纠纷并承担相应赔偿。主责单位负责联合体内部的沟通协调，确保各成员履行职责，因联合体其他成员造成的责任事故，主责单位应先对招标方承担责任，再向相关成员单位追偿 。
（一）劳务分包竞选人资格

3.1 具有独立法人资格，具备输变电工程专业承包三级及以上同时具备承装（修、试）四级及以上的建筑企业（必须在当地供电供区电力部门备案）。

3.2 具备有效的营业执照，具有良好信誉，在建设工程政务网站上无不良记录，若有在万州经济技术开发区承建的工程或在重庆市玉罗实业有限公司分包的工程，须无违约行为，无不良记录。
3.3 具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。
3.4 参与竞争性比选的单位须为万州区本地企业或在万州区设立独立法人资格的子公司，如区外企业参与竞选，竞选单位须在万州区注册登记二级分支机构，竞选单位参与竞选时必须以内部授权的方式授权其在万州的二级分支机构为比选人提供建筑服务，由其直接与比选人结算工程款，按其竞选文件中填报的税率在万州区内足额纳税开具税票。

3.5 竞选人需组建项目经理部，按相关要求配齐现场管理人员，包含但不限于项目负责人1名，技术负责人1名，安全员1名，比选时，提供资格证书复印件及人员参保证明。
3.6 关于委托代理人及现场管理人员承诺书（详见承诺书模板）。

3.7 凡在比选人单位承接分包工程项目有两个以上未完工项目的，不能参与本次竞选。即使竞选人报名参与本次比选，比选人将拒收竞选文件。

备注：满足以上资格条件的竞选人，应由具有独立法人资格的企业自行制作竞选文件并按要求签字、盖章。如区外企业委托二级分支机构参与竞选，竞选文件中须提供对二级分支机构的授权委托原件，明确授权内容及相关责任由总公司承担事宜（授权委托格式自拟）。

（二）材料供应单位竞选人资格

3.8具有有效营业执照，其经营范围包含销售高低压电器成套设备及配件。

3.9具有良好的商业信誉，有充分的供应保障能力；相应售后服务能力。

3.10注册资本金不低于50万元。
3.11所提供货物必须满足各项检测要求，达到国家规定的合格标准，提供设备的检验报告。
3.12保证货物供应的及时性，无论施工进度快慢，必须满足施工进度要求。

3.13具有增值税纳税人资格（要求提供不低于13%增值税率的专用发票，提供证明资料或者在税务官网上能查询到材料供应商竞选人为增值税纳税人的资格）。
4. 工期要求

4.1 劳务分包工期要求：2026年1月30日竣工；

材料采购工期要求：2026年1月30日前材料采购全部完成。
4.2 工程开工后，比选人有权与中选人另行对工期制定细部节点计划，中选人未按节点计划完成，则比选人有权处每次500-50000元罚款。
5. 质量和技术要求

5.1 按国家现行工程施工质量验收规范和标准验收合格。

5.2 技术要求：按设计图纸以及现场技术交底、安全交底、现场指令等施工。

5.3 中选人负责编制劳务分包范围内的专项施工方案，配合比选人完成专项施工方案的审签。

5.4 施工过程中应该遵循以下规范要求：GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》、GB50168-2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》、JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》、GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50147-2010《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》、GB 50148-2010 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》、GB5049-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》等相关验收规范。

5.5材料质量要求：

5.5.1材料必须具有合格证、检测报告。
5.5.2所提供货物必须满足各项检测要求，达到国家规定的合格标准。需现场复检的必须复检合格。

5.5.3所有材料进场前必须拿样品到现场并得到建设单位、监理、过控等相关单位确认，并且进行封样，送到的材料必须与样品一致。

6. 安全文明施工要求

中选人必须服从比选人对安全文明施工投入的安排，中选人在施工之前应编制安全文明施工措施费使用方案报比选人安全员、技术负责人、项目经理审批，送比选人工程部、安全管理部备案。具体详见合同附件《工程分包安全生产管理协议》。
7. 现场踏勘及答疑

7.1 比选人不组织现场踏勘，由竞选人自行踏勘现场。并进行详细了解该项目的各项不利因素，将协调周边关系与运输线路充分、全面地理解。竞选人应将不利因素的保护措施和协调解决措施纳入施工方案，所有消除不利因素的相关费用应含于报价中。

7.2 竞选人对比选文件有疑问，应在2025年7月24日 10:00 前以书面形式（信函、传真、电子邮件）要求或口头形式当面现场与比选人进行答疑。现场不能作答疑的相关问题，比选人于2025年7月24日 12:00 时前将答疑发布到重庆市万州区人民政府网站（网址http://www.wz.gov.cn）及重庆市玉罗实业有限公司网站（网址http://www.cqsylsy.com），由竞选人自行下载。无论竞选人是否下载，均视为竞选人已知晓答疑内容，并全面了解和接受比选文件内容。
8. 报价要求

8.1 本次劳务比选和材料采购比选均采取固定单价报价。

8.1.1 劳务比选报价的固定单价为综合单价，在合同执行过程中固定不变，最终结算工程量按竣工图纸计量结算，所有固定单价包括分包工程中各单项或子目全部工作内容所需材料费、辅材费、人工费、机械费、资料费、措施费、成品保护费、材料送检、保险费、协调费、管理费和税金等一切所需成本费用和利润。

本工程范围内的10KV高压进线等设备、线路及配套工程需项目建设地供电公司进行中间检查、验收、入网、搭火送电工作的办理，费用由竞选人自行承担。需达到项目建设地供电公司认同的移交标准，取得项目建设地供电公司书面验收合格报告，同时此部分形成专项资料以备移交。
8.1.2 材料采购比选报价的固定单价为综合单价，在合同执行过程中固定不变，最终结算工程量按竣工图计量结算，该固定单价包含材料费、运送到项目所在地指定位置的运费、上下车费（装卸货、堆码）、13%增值税、验收、技术服务及培训、试验指导、现场调试和试运行指导等所有费用。

8.2 本工程设立限价。竞选人报价不得超过限价，竞选人单价报价超过单价限价，或者总价报价超过总价限价，均为无效报价。
8.2.1 项目结算增加工程量有合同单价按合同单价结算，新增工程量无合同单价的，新增部分按新增工程项目，对项目建设单位结算部分全费用单价下浮25%+本次中选单位劳务部分与材料部分总金额与本次限价下浮比例之和，进行下浮结算。

新增工程必须按竞选人要求完成施工任务，如拒不按竞选人指令施工，由竞选人另行派遣专人施工，费用在竞选人工程款中双倍扣除。

8.3最高限价：本工程总价限价为121.55万元。其中劳务部分总价限价为30.07万元，材料部分总价限价为91.48万元。各分项限价见下表：
（一）劳务比选限价

	序号
	分项或子目
	项目特征
	单位
	工程量
	限价
单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	土石方工程
	
	
	
	
	

	1
	挖沟槽土方
	[项目特征]
1.土壤类别：土方综合
2.开挖方式：机械开挖、人工配合
3.挖土深度：4m内
4.场内运距：投标人根据现场实际情况自行考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板）及拆除
4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	132.76
	11.51 
	1527.79 
	按竣工图计量

	2
	挖沟槽石方
	[项目特征]
1.岩石类别：石方综合
2.开挖方式：机械凿打开挖、人工配合
3.开凿深度：4m以内
4.场内运距：投标人根据现场实际情况自行考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.凿石
3.场内运输
	m3
	860.2
	71.37 
	61389.12 
	按竣工图计量

	3
	挖基坑土方
	[项目特征]
1.土壤类别：土方综合
2.开挖方式：机械开挖、人工配合
3.挖土深度：4m内
4.场内运距：投标人根据现场实际情况自行考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板）及拆除
4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	1.02
	12.35 
	12.59 
	按竣工图计量

	4
	挖基坑石方
	[项目特征]
1.岩石类别：石方综合
2.开挖方式：机械凿打开挖、人工配合
3.开凿深度：4m以内
4.场内运距：投标人根据现场实际情况自行考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.凿石
3.场内运输
	m3
	9.18
	72.60 
	666.48 
	按竣工图计量

	5
	机械回填土石方
	[项目特征]
1.密实度要求：符合设计及规范要求
2.填方材料品种：土石综合
3.填方粒径要求：符合设计及规范要求
4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑
5.其他：详设计
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	1984.85
	6.48 
	12870.56 
	按竣工图计量

	6
	槽坑回填
	[项目特征]
1.密实度要求：满足设计及规范要求
2.填方材料品种：土石综合
3.填方粒径要求：满足设计及规范要求
4.回填方式：人工回填
5.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑
6.其他：详设计
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	14.02
	33.49 
	469.49 
	按竣工图计量

	7
	余方弃置
	[项目特征]
1.废弃料品种：土石综合
2.运距：基本运距1KM
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	945.58
	11.67 
	11033.17 
	按竣工图计量

	8
	余方弃置
	[项目特征]
1.废弃料品种：土石综合
2.运距：每增运3KM
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	945.58
	6.17 
	5837.42 
	按竣工图计量

	9
	拆除透水砖
	[项目特征]
1.名称：拆除透水砖
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输
	m2
	2
	3.36 
	6.71 
	按竣工图计量

	10
	恢复透水砖50%利旧率
	[项目特征]
1.名称：恢复透水砖
[工作内容]
1.基础、垫层铺筑
2.块料铺设
	m2
	1
	55.00 
	55.00 
	按竣工图计量

	11
	锯缝
	[项目特征]
1.名称：锯缝
[工作内容]
1.制作、安装
	m
	12
	13.35 
	160.15 
	按竣工图计量

	12
	拆除侧、平（缘）石
	[项目特征]
1.名称：拆除路沿石
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输
	m
	2
	2.95 
	5.90 
	按竣工图计量

	13
	安砌侧（平、缘）石
	[项目特征]
1.名称：恢复路沿石
[工作内容]
1.开槽
2.基础、垫层铺筑
3.侧（平、缘）石安砌
	m
	2
	40.83 
	81.66 
	按竣工图计量

	14
	混凝土包封
	[项目特征]
1.1.包封材质及厚度：C25商品砼
2.2.备注：含模板
3.3.管道检验及试验要求：按照设计及规范要求执行
4.4.其他：详设计
[工作内容]
1.1.模板制作、安装、拆除
2.2.混凝土拌合、运输、浇筑、养护
	m
	36.5
	134.42 
	4906.31 
	按竣工图计量

	15
	垫层
	[项目特征]
1.垫层材料种类、配合比、厚度：C15垫层
[工作内容]
1.垫层材料的拌制
2.垫层铺设
3.材料运输
	m3
	3.5
	368.81 
	1290.83 
	按竣工图计量

	16
	箱变基础
	[项目特征]
1.1.名称：箱变基础
2.3.做法：详电气基础通用图
3.4.其他：详设计
[工作内容]
1.1.钢筋混凝土浇筑
	座
	1
	11865.41 
	11865.41 
	按竣工图计量

	17
	检查井A型
	[项目特征]
1.1.名称：高压电井
2.2.规格：检查井A型
3.5.做法：详电气基础通用图
4.6.其他：详设计
[工作内容]
1.1.钢筋混凝土浇筑
	个
	7
	6130.95 
	42916.67 
	按竣工图计量

	18
	检查井C型
	[项目特征]
1.1.名称：高压电井
2.2.规格：检查井C型
3.5.做法：详电气基础通用图
4.6.其他：详设计
[工作内容]
1.1.钢筋混凝土浇筑
	个
	9
	2118.15 
	19063.32 
	按竣工图计量

	19
	检查井T型
	[项目特征]
1.1.名称：高压电井
2.2.规格：检查井T型
3.5.做法：详电气基础通用图
4.6.其他：详设计
[工作内容]
1.1.钢筋混凝土浇筑
	个
	1
	19646.44 
	19646.44 
	按竣工图计量

	20
	10kV箱式变电站1#专用箱变800kVA
	[项目特征]
1.名称：10kV箱式变电站
2.型号：1#专用箱变
3.容量（kV·A）：800kVA（干变），10kV高压断路器
[工作内容]
1.本体安装
2.进箱母线安装
3.补刷（喷）油漆
4.接地
	台
	1
	2233.26 
	2233.26 
	按竣工图计量

	21
	10kV箱式变电站2#专用箱变800kVA
	[项目特征]
1.名称：10kV箱式变电站
2.型号：2#专用箱变
3.容量（kV·A）：800kVA（干变），10kV高压断路器
[工作内容]
1.本体安装
2.进箱母线安装
3.补刷（喷）油漆
4.接地
	台
	1
	2233.26 
	2233.26 
	按竣工图计量

	22
	阻燃高压铠装铜芯交联电缆ZB-YJV22-3×50/10kV
	[项目特征]
1.名称：阻燃高压铠装铜芯交联电缆
2.规格：ZB-YJV22-3×50/10kV
[工作内容]
1.电缆敷设
	m
	1362
	8.37 
	11399.12 
	按竣工图计量

	23
	阻燃低压铠装铜芯交联电缆ZB-YJV22-4×300/1KV
	[项目特征]
1.名称：阻燃低压铠装铜芯交联电缆
2.规格：ZB-YJV22-4×300/1KV
[工作内容]
1.电缆敷设
	m
	25
	22.54 
	563.62 
	按竣工图计量

	24
	配线ZB-BV-50
	[项目特征]
1.名称：阻燃塑料铜芯线
2.型号：ZB-BV-50
[工作内容]
1.配线
	m
	14
	2.52 
	35.23 
	按竣工图计量

	25
	配线ZB-BV-240
	[项目特征]
1.名称：阻燃塑料铜芯线
2.型号：ZB-BV-240
[工作内容]
1.配线
	m
	14
	10.59 
	148.31 
	按竣工图计量

	26
	阻燃铜网屏蔽控制电缆ZB-KVVP-8×2.5
	[项目特征]
1.名称：阻燃铜网屏蔽控制电缆
2.规格：ZB-KVVP-8×2.5
[工作内容]
1.电缆敷设
	m
	30
	4.91 
	147.31 
	按竣工图计量

	27
	10kV户内冷缩终端电缆头NLS-15kV/3.1-25-50
	[项目特征]
1.名称：10kV户内冷缩终端电缆头
2.型号：NLS-15kV/3.1-25-50
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
	个
	4
	156.78 
	627.10 
	按竣工图计量

	28
	10KV电缆模注熔接头ZR-YJV22-3*（35-185）/10KV
	[项目特征]
1.名称：10KV电缆模注熔接头
2.型号：ZR-YJV22-3*（35-185）/10KV
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
	个
	2
	299.96 
	599.92 
	按竣工图计量

	29
	铜接线鼻子DT-50
	[项目特征]
1.名称：铜接线鼻子DT-50
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	20
	12.07 
	241.47 
	按竣工图计量

	30
	铜接线鼻子DT-240
	[项目特征]
1.名称：铜接线鼻子DT-240
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	8
	37.35 
	298.81 
	按竣工图计量

	31
	铜接线鼻子OT-200A
	[项目特征]
1.名称：铜接线鼻子OT-200A
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	2
	37.35 
	74.70 
	按竣工图计量

	32
	铜接线鼻子DT-300
	[项目特征]
1.名称：铜接线鼻子DT-300
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	8
	56.40 
	451.19 
	按竣工图计量

	33
	D178/150mmGHFB双壁电缆管
	[项目特征]
1.名称：D178/150mmGHFB双壁电缆管
2.敷设方式：埋地
3.要求：满足设计规范要求
4.其他：详设计
[工作内容]
1.保护管敷设
	m
	1592
	5.69 
	9062.78 
	按竣工图计量

	34
	电缆保护管DS 150×6.5×6000 SN8 CPVC
	[项目特征]
1.名称：电缆保护管DS 150×6.5×6000 SN8 CPVC
[工作内容]
1.保护管敷设
	m
	6
	153.22 
	919.33 
	按竣工图计量

	35
	螺纹碳素波纹管φ150/175
	[项目特征]
1.名称：螺纹碳素波纹管φ150/175
[工作内容]
1.保护管敷设
	m
	4
	153.22 
	612.89 
	按竣工图计量

	36
	反光警示牌
	[项目特征]
1.名称：反光警示牌
2.规格：“禁止攀登高压危险” 400mm*300mm
[工作内容]
1.制作、安装、调整
2.标识
3.运输
	块
	2
	15.35 
	30.71 
	按竣工图计量

	37
	防火封堵
	[项目特征]
1.名称：防火封堵
2.材质：防火泥
[工作内容]
1.安装
	kg
	36
	9.12 
	328.44 
	按竣工图计量

	38
	铁构件
	[项目特征]
1.名称：桥架支架
2.材质：型钢
3.要求：满足设计规范要求
4.其他：详设计
[工作内容]
1.制作
2.安装
	kg
	500
	11.85 
	5923.61 
	按竣工图计量

	39
	PE硅芯管Ф50
	[项目特征]
1.名称：PE硅芯管Ф50
2.敷设方式：埋地
3.要求：满足设计规范要求
4.其他：详设计
[工作内容]
1.保护管敷设
	m
	796
	3.04 
	2423.24 
	按竣工图计量

	40
	接地母线 镀锌接地扁铁-50*5
	[项目特征]
1.名称：接地母线
2.规格：镀锌接地扁铁-50*5
3.安装部位：室外埋地
4.要求：满足设计规范要求
5.其他：详设计
[工作内容]
1.接地母线制作、安装
	m
	562.5
	11.55 
	6494.41 
	按竣工图计量

	41
	接地极 镀锌角钢∠50*5*1500
	[项目特征]
1.名称：接地极
2.材质：镀锌角钢
3.规格：∠50*5*1500
4.要求：满足设计规范要求
5.其他：详设计
[工作内容]
1.接地极（板、桩）制作、安装
	根
	70
	38.03 
	2662.09 
	按竣工图计量

	42
	塑料管PVC DN100
	[项目特征]
1.安装部位：室外
2.介质：排水
3.材质、规格：塑料管PVC Ф110*3.2mm
4.连接形式：粘接
5.要求：满足设计规范要求
6.其他：详设计
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	398
	7.96 
	3169.72 
	按竣工图计量

	43
	电缆桥架 400*150
	[项目特征]
1.名称：电缆桥架  400*150
2.要求：满足设计规范要求
3.其他：详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	m
	189
	40.37 
	7629.41 
	按竣工图计量

	44
	金属结构刷油
	[项目特征]
1.除锈级别：清除
2.油漆品种：除锈后红丹二道，灰色调和漆二道
3.要求：满足设计规范要求
4.其他：详设计
[工作内容]
1.除锈
2.调配、涂刷
	kg
	500
	1.63 
	815.26 
	按竣工图计量

	45
	接地装置
	[项目特征]
1.名称：接地装置调试 接地网
[工作内容]
1.接地电阻测试
	系统
	1
	937.68 
	937.68 
	按竣工图计量

	46
	接地装置调试 独立接地装置
	[项目特征]
1.名称：接地装置调试 独立接地装置
[工作内容]
1.接地电阻测试
	系统
	2
	375.79 
	751.59 
	按竣工图计量

	47
	组合型成套箱式变电站系统调试
	[项目特征]
1.名称：组合型成套箱式变电站系统调试
2.容量（kV．A）：800kVA（干变）
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	2
	2852.41 
	5704.82 
	按竣工图计量

	48
	送配电装置系统调试 10kV以下  带负荷隔离开关
	[项目特征]
1.名称：送配电装置系统调试 10kV以下
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	3
	621.51 
	1864.54 
	按竣工图计量

	49
	送配电装置系统调试 10kV以下  带断路器
	[项目特征]
1.名称：送配电装置系统调试 10kV以下  带断路器
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	4
	1189.97 
	4759.89 
	按竣工图计量

	50
	母线
	[项目特征]
1.名称：母线系统调试（kV以下） 10
[工作内容]
1.调试
	段
	2
	1223.51 
	2447.01 
	按竣工图计量

	51
	送配电装置系统
	[项目特征]
1.名称：送配电装置系统调试 1kV以下
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	16
	338.21 
	5411.31 
	按竣工图计量

	52
	特殊保护装置
	[项目特征]
1.名称：保护装置系统调试 变压器保护
[工作内容]
1.调试
	台
	2
	1595.18 
	3190.36 
	按竣工图计量

	53
	特殊保护装置
	[项目特征]
1.名称：保护装置系统调试 线路保护
[工作内容]
1.调试
	台
	3
	1688.75 
	5066.26 
	按竣工图计量

	54
	特殊保护装置
	[项目特征]
1.名称：保护装置系统调试 母线保护
[工作内容]
1.调试
	台
	2
	1501.14 
	3002.28 
	按竣工图计量

	55
	电缆试验
	[项目特征]
1.名称：电缆故障点测试
[工作内容]
1.试验
	点
	2
	2339.39 
	4678.78 
	按竣工图计量

	56
	安全文明施工费
	临时设施、临边洞口、路口、临时围挡、扬尘控制、管线及市政设施保护协调费、保险费，施工协调费等全部安全文明措施费
	项
	1
	10000
	10000.00 
	安全文明施工费为固定费用，竞选人在填写比选文件时不得调整；施工过程中安全文明施工费由比选人掌握使用，经比选人工程部、安全管理部认可后支付

	
	合计
	
	
	
	
	300744.76 
	


（二）材料比选限价

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	工程量
	单价限价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	10kV箱式变电站800kVA
	1#专用箱变（详见施工图）
	座
	1
	285061.20 
	285061.20 
	按竣工图计量

	2
	10kV箱式变电站800kVA
	2#专用箱变（详见施工图）
	座
	1
	273756.14 
	273756.14 
	按竣工图计量

	3
	阻燃高压铠装铜芯交联电缆
	ZB-YJV22-3×50/10kV
	m
	1375.62
	133.59 
	183769.01 
	按竣工图计量

	4
	阻燃低压铠装铜芯交联电缆
	ZB-YJV22-4×300/1KV
	m
	25.25
	939.22 
	23715.31 
	按竣工图计量

	5
	绝缘电线
	ZB-BV-50
	m
	14.7
	26.20 
	385.16 
	按竣工图计量

	6
	绝缘电线
	ZB-BV-240
	m
	14.7
	131.95 
	1939.67 
	按竣工图计量

	7
	阻燃铜网屏蔽控制电缆
	ZB-KVVP-8×2.5
	m
	30.45
	14.04 
	427.62 
	按竣工图计量

	8
	10kV户内冷缩终端电缆头
	NLS-15kV/3.1-25-50
	套
	4.08
	1236.56 
	5045.16 
	按竣工图计量

	9
	10KV电缆模注熔接头
	ZR-YJV22-3*(35-185)/10KV
	套
	2.04
	969.83 
	1978.46 
	按竣工图计量

	10
	铜接线鼻子
	DT-50
	个
	20
	6.53 
	130.63 
	按竣工图计量

	11
	铜接线鼻子
	DT-240
	个
	8
	24.03 
	192.27 
	按竣工图计量

	12
	铜接线鼻子
	OT-200A
	个
	2
	24.03 
	48.07 
	按竣工图计量

	13
	铜接线鼻子
	DT-300
	个
	8
	29.51 
	236.08 
	按竣工图计量

	14
	双壁电缆管
	D178/150mmGHFB
	m
	1639.76
	61.80 
	101336.72 
	按竣工图计量

	15
	电缆保护管
	DS 150×6.5×6000 SN8 CPVC
	根
	6
	104.24 
	625.44 
	按竣工图计量

	16
	螺纹碳素波纹管
	φ150/175
	根
	4
	28.16 
	112.65 
	按竣工图计量

	17
	反光警示牌
	
	块
	2
	68.80 
	137.61 
	按竣工图计量

	18
	防火泥
	
	kg
	37.44
	1.41 
	52.93 
	按竣工图计量

	19
	角钢
	综合
	kg
	525
	3.37 
	1771.43 
	按竣工图计量

	20
	PE硅芯管
	Ф50
	m
	819.88
	5.35 
	4389.15 
	按竣工图计量

	21
	镀锌接地扁铁
	50*5
	m
	562.5
	6.94 
	3901.95 
	按竣工图计量

	22
	镀锌角钢
	∠50*5*1500
	根
	70
	19.07 
	1334.67 
	按竣工图计量

	23
	承插塑料排水管
	PVC DN100
	m
	395.214
	12.55 
	4961.56 
	按竣工图计量

	24
	承插塑料排水管件（综合）粘接 
	DN100
	个
	23.084
	11.29 
	260.64 
	按竣工图计量

	25
	电缆桥架
	400*150
	m
	190.89
	100.93 
	19266.97 
	按竣工图计量

	
	合计
	
	
	
	
	914836.48 
	


8.4 劳务竞选人报价中包含清单计价合计、电力部门检测、验收、试电等费用、停电计划的申报及费用、设备入网和搭火工作及费用、工程材料复检费、分项工程检测验收费、结算审计造价咨询费、资料费（一式六份）、措施费、规费、税金等工程所需的全部成本和费用，临时施工水电费用由比选人承担。
竞选人材料报价包含各单项或子目全部工作内容清单材料费、增值税13%、运送到项目所在地指定位置的运费、上下车费（装卸货、堆码）、试验指导、现场调试和试运行指导等所有费用。
工程量按竣工图计量，最终结算工程量均不能超过比选人与总承包单位的最终结算工程量。

材料送达现场后，由劳务竞选人保管。结算时材料使用量均不能超过审计量，超过部分由劳务竞选人赔偿。

项目结算增加工程量有合同单价按合同单价结算，新增工程量无合同单价的，新增部分按新增工程项目，对项目建设单位结算部分全费用单价下浮25%+本次中选单位劳务部分与材料部分总金额与本次限价下浮比例之和，进行下浮结算。

结算审计造价咨询费用包含审计基本费和结算审计造价咨询费，当合同比选范围竣工结算送审金额与终审定案金额相比，审减比例大于3%时，从中选人工程款中进行扣减。扣减费用计算方式如下：

审计基本费=合同比选范围竣工结算送审金额*0.25%，

结算审计造价咨询费=（合同比选范围终审定案金额-竣工结算报送金额）*2.5%。
8.5 劳务竞选人必须为本项目人员购买建筑工程团体意外伤害险，如不购买，禁止进场施工。
8.6 劳务竞选人负责本工程资料编制、收集、整理、审签、归档，提供的资料需与现场施工进度同步并满足建设单位、监理、总承包单位的要求。拨付进度款时，由现场资料员和资料负责人查验资料并签字，再拨付进度款。
8.7 为保证农民工工资的按时发放，劳务中选人按照《重庆市万州区城乡建委关于落实建设领域农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（万州建管〔2017〕59号）、《关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（渝建发〔2017〕13号）、《保障农民工工资支付条例》（国务院第724号令）等文件要求及比选人和建设单位要求执行。
9. 竞选文件递交

9.1 劳务竞选人在比选会议召开前现场递交竞选文件。比选会议时间及地点见本章“时间及比选会议安排”条款。逾期送达的竞选文件比选人不予受理。
9.2 竞选文件密封：劳务竞选文件和材料竞选文件应分别装入牛皮纸文件袋（规格240×335mm），并进行密封。文件袋正面加贴竞选文件标识（标识格式同竞选文件封面），加盖竞选人公章。骑缝处加盖竞选人公章。

9.3 竞选人在报名递交竞选文件时，应另行递交《法定代表人授权委托书》《退还竞选保证金函》（法定代表人本人出席的提交《法定代表人身份证明》）原件一份。

10. 竞选保证金及履约保证金
10.1竞选保证金及报名费交纳方式：银行转账交纳。

劳务竞选人应向比选人转账交纳竞选保证金 2.4 万元，报名费200.00元，合计24200.00元。竞选保证金在比选文件发布后、竞选文件递交截止时间前，竞选人 通过银行转账交纳 。报名费连同竞选保证金一并转账交纳。
交纳账户名：重庆市玉罗实业有限公司
银行卡号：50001303600050211640
开户行：建行万州分行
竞选保证金交纳可以由自然人或者公司名义交纳，竞选保证金退回仅退还竞选人公司。
银行卡转账时须备注：“万二中高压电力”（自然人交纳的须在备注中增加竞选单位简称）。竞选人应充分考虑转账到账时间风险，转账截止时间以竞选文件递交截止时间我司查询到账结果为准。转账金额不符、备注不明确或者无备注等不满足竞选文件要求的，均视为无效交纳，比选人有权不予受理竞选文件。
10.2 竞选人中选，并与比选人签订合同，竞选保证金转为履约保证金。

10.3 以下情况，比选人将向竞选人无息退还竞选保证金：

（1）竞选人竞选文件作废或未通过资格审查的；

（2）竞选人通过资格审查而未中选的；

（3）比选结果公示期内，因排名在前的中选候选人自愿放弃中选资格，比选人以该中选候选人报价向排名在后的其他候选人发盘，其他候选人未接盘的。

在比选结果公示期满后 7 个工作日内，比选人自动向满足以上条件的竞选人无息退还竞选保证金至竞选人竞选文件指定账户。

10.4 出现以下情况，比选人将不予退还竞选人交纳的竞选保证金：

（1）自比选人中标之日起，在5个工作日之内不与比选人签订合同，视为中选人放弃中选资格的；

（2）竞选报价文件开启后，竞选人不是因为竞选文件作废而主动放弃竞选的，或者被评为中选候选人在公示期内无正当理由主动放弃中选或候选资格的。

10.5 劳务中选人支付中选劳务合同价款及材料供应合同价款的总额的5%作为履约保证金，在合同签订前一次性现金交纳。履约保证金在保证工程顺利推进，无质量、安全问题的情况下，按形象进度无息退付履约保证金给中选人。

11. 时间及比选会议安排

11.1 公告发布时间：2025年7月22日至2025年7月24日。

11.2 比选文件质疑截止时间：2025年7月24日 10:00 。

11.3 报名时间：比选会议召开前60分钟内。

11.4 竞选文件递交截止时间：同比选会议召开时间。

11.5 比选会议召开时间：2025年7月25日10：00。
11.6 比选会议召开地点：万州区高峰园经开大道科创中心3号楼4楼。
12.联系方式

比 选 人：重庆市玉罗实业有限公司 

地    址：万州区高峰园经开大道科创中心3号楼4楼
邮    编： 404000 

传    真： 023-58152025

联 系 人：  赵小川   联系电话：18680921007
联 系 人：  王玉秋   联系电话：58155309
第二章  竞选文件评审及确定中选人办法

1. 比选会议召开

1.1比选会议开始时已报名并签到的竞选人达到或超过三家，召开比选会议。比选会议由比选人设立的比选小组组长主持。

1.2 本项目邀请比选人经理班子 1 人到场监督。

1.3 参加比选会议的已报名竞选人不足3家，按流标处理。本项目两次流标后，可不再进行竞争性比选。由比选小组召集第二次报名的竞选人递交竞选文件，对竞选文件进行审查，并确定中选候选人。
2. 竞选文件评审办法

2.1 竞选文件评审由比选小组负责。比选小组根据竞选人提交的竞选文件，对照比选文件的标准和要求，进行形式评审、资格评审、响应性评审以及技术方案评审等。

2.2 竞选文件出现以下情形，作废标处理：

（1）竞选文件未按比选文件要求填报和密封的；

（2）竞选人竞选文件载明的竞选人名称与提供的营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致的；

（3）竞选函、竞选报价清单签字、盖章不符合比选文件要求的；

（4）营业执照、资质证书失效，或者营业执照的经营范围、资质证书的专业、资质等级不符合要求的；

（5）安全生产许可证失效的；

（6）未响应工期或质量要求的；

（7）单价超过单价限价、总价超过总价限价；

（8）更改报价范围（含改变比选人给定的工程量），或者增、减报价项目的；

（9）未按税法相关规定填报税率的；
（10）比选小组认为竞选人的报价明显低于成本的，要求该竞选人作出说明，竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，比选小组认定其竞选文件作废标处理。

（11）比选时，出现串通参与竞选、不均衡报价、未形成充分竞争、未保证比选人商务利益及其他异常等情况，经比选小组认定，比选人有权宣布竞选文件作废，本次比选流标。
2.3 竞选文件报价出现计算错误、大小写不一致、竞选函与报价清单不一致等情形，按以下办法处理：

（1）报价清单中，分项报价计算分项合价时错误，以分项报价单价为准，调整合价；

（2）报价清单中，分项合价计算正确，各分项合价合计计算总价时错误，以分项合价为准，调整总价；

（3）大小写不一致时，若为固定总价或者只有一项单价报价的，以大写为准；若为分项报价并有多个单项的，则以报价清单分项单价为准核实总价；

（4）竞选人竞选函和报价清单总价不一致的，若为固定总价或者只有一项单价报价的，以竞选函为准；若为分项报价并有多个单项的，以报价清单为准调整竞选函的报价。

以上错误的调整，除非竞选人明确表示不接受，调整后的结果对竞选人有约束力；竞选人明确表示不接受的，该竞选人的竞选文件作废。

2.4 在比选会议结束后发现报价计算错误、大小写不一致、竞选函与报价清单不一致的，按照“最不利于竞选人的原则”进行调整。

3. 确定中选人的办法
3.1 本次比选按经评审的不含税报价最低的竞选人为中标候选人（计算公式：不含税报价=含税价÷〔1+竞选人所报增值税专用发票税率〕）。比选小组对满足比选文件实质性要求的竞选文件，按照经评审的有效报价由低到高的顺序排名，向比选人推荐排名前三名的竞选人为中选候选人，比选人审核通过后，确定报价最低的候选人为中选人。通过形式审查和资格审查，并响应比选文件要求的报价为有效报价。
3.2 采取经评审的最低不含税报价法的，最低不含税报价相同的，报价相同的竞选人进行第二次报价，第二次报价不得高于第一次报价。并将该竞选人第二次报价与其他竞选人第一次报价一并进行排名。若第二次报价仍然相同，抽签决定第二次报价的竞选人排名顺序。
3.3 比选人确定中选人后，在重庆市万州区人民政府网站和重庆市玉罗实业有限公司网站进行公示。公示时间不少于3天，待公示期满后，向中选人签发中选通知书。

4. 合同签订
4.1 中选人应按照比选文件规定的金额、方式向比选人提交履约保证金。

4.2 中选人凭中选通知书在5个工作日内，根据比选文件、竞选文件与比选人签订合同与质量、安全协议。

4.3 中选人拒绝交纳履约保证金，或者领取中选通知书后不与比选人签订合同，取消其中选资格，其竞选保证金不予退还。

4.4 若中选人自愿放弃中选资格，比选人以中选人报价依次向排名第二、第三的中选候选人发盘，首先接盘的竞选人为中选人。

5. 特别条款
合同签订前，比选人对竞选人竞选文件存在合理怀疑的，比选人有权宣布本次比选作废。
第三章  主要合同条款及格式

建筑工程劳务分包合同

专业作业发包人：重庆市玉罗实业有限公司            （以下简称甲方）
专业作业承包人：                                  （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本建设工程专业施工承包事宜协商达成一致，订立本合同。本项目施工管理、经营管理、材料供应等的牵头单位由乙方负责。
第一条  工程概况

工程名称：
对上工程名称：重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目
对下工程名称：重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目-高压电力工程劳务分包
1.2 工程地点：万州经开区高峰园。
第二条  承包范围及内容

2.1 承包范围：包含施工图范围内的高压线路、箱变、桥架、室外管网、检查井、设备基础及配套土建等。
2.2 主要工作内容：包括但不限于高压线路、箱变、桥架、室外管网、检查井、设备基础及配套土建等的安装、施工作业、资料整理和材料采购等（具体内容详见限价清单）。
第三条  工程工期
3.1 劳务分包工期要求：2026年1月30日竣工；

3.2 工程开工后，比选人有权与中选人另行对工期制定细部节点计划，中选人未按节点计划完成，则比选人有权处每次500-50000元罚款。
第四条  工程质量及技术要求

4.1按国家现行工程施工质量验收规范和标准验收合格。

4.2 技术要求：按设计图纸以及现场技术交底、安全交底、现场指令等施工。

4.3 乙方负责编制专业承包范围内的专项施工方案，并配合甲方完成专项施工方案的审签。

4.4 施工过程中应该遵循以下规范要求：GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》、GB50168-2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》、JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》、GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50147-2010《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》、GB 50148-2010 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》、GB5049-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》等相关验收规范。
第五条   安全文明施工要求

5.1 乙方必须服从比选人对安全文明施工投入的安排，中选人在施工之前应编制安全文明施工措施费使用方案报比选人项目经理、技术负责人、安全员审批，送比选人工程部、安全管理部备案。具体详见合同附件《工程分包安全生产管理协议》。
第六条  工程价款及结算支付
6.1 合同价款：暂定合同价￥元，大写：     。

6.2 本合同采用固定单价形式，各分项工程固定单价以本合同附件单价表为准；项目结算增加工程量有合同单价按合同单价结算，新增工程量无合同单价的，新增部分按新增工程项目，对项目建设单位结算部分全费用单价下浮25%+本次中选单位劳务部分与材料部分总金额与本次限价下浮比例之和，进行下浮结算。
新增工程必须按甲方要求完成施工任务，如拒不按甲方指令施工，由甲方另行派遣专人施工，费用在乙方工程款中双倍扣除。

材料送达现场后，由乙方保管，结算时材料使用量均不能超过审计量，超过部分由乙方赔偿。

6.3工程量计量方式：按竣工图计量；最终结算工程量均不能超过总承包单位终审相应工程量。

6.4 各分项工程固定单价为综合单价，包含但不限于完成承包范围内各清单计价合计、电力部门检测、验收、试电等费用、停电计划的申报及费用、设备入网和搭火工作及费用、工程材料复检费、分项工程检测验收费、结算审计造价咨询费、资料费（一式六份）、措施费、规费、税金等工程所需的全部成本和费用，临时施工水电费用由比选人承担。
结算审计造价咨询费用包含审计基本费和结算审计造价咨询费，当合同比选范围竣工结算送审金额与终审定案金额相比，审减比例大于3%时，从乙方工程款中进行扣减。扣减费用计算方式如下：

审计基本费=合同比选范围竣工结算送审金额*0.25%，

结算审计造价咨询费=（合同比选范围终审定案金额-竣工结算报送金额）*2.5%。

6.5工程款支付及结算：

（1）工程竣工验收合格正式通电取得项目建设地供电公司书面验收合格报告同时形成专项资料，并交付建设工程竣工资料后付至工程结算价款的70%；

（2）获得相关职能部门出具工程验收报告及建设单位签署结算送审表后付至工程结算价款的85%；

（3）工程通过建设单位与总承包单位的最终审计后甲方再与总承包单位办理结算，甲方再与劳务分包办理结算，结算完成后15日内付至最终劳务结算价款的95%，待质量保修期满后结清余款。

6.5 乙方应按发票管理规定及甲方要求开具发票办理付款，本合同约定乙方开具   %（国家税法规定除外）的增值税专用发票，未按规定开具专用发票，则扣除相应金额工程款。

6.6 履约保证金：

（1）乙方按劳务中选及材料中选合计作为合同总价款5%，￥         元，向甲方提交履约保证金，如乙方有任何违约行为，则履约保证金不予退还。

（2）在保证工程顺利推进，无质量、安全问题的情况下，甲方按形象进度无息退付履约保证金。

6.7 若乙方中途退场，则按实际完成工程量以合同对应单价的50%进行结算。

第七条  安全责任

7.1 环境保护和安全作业

（1）安全作业包含但不限于安全生产设施、安全生产标语、标志以及其他安全生产用具；

（2）乙方应遵守各项安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业；加强对所属人员的劳动安全教育和相关培训，提供必要的劳动保护，依法为所属人员办理包括团体意外伤害保险在内的相关保险，安全作业，杜绝一切事故的发生。如乙方所属人员发生一切工伤事故或其他伤害事故，均由乙方自行承担责任。如发生的经济赔偿，一般事故以下（不含一般事故），乙方全权负责赔偿，一般事故由乙方负责赔偿所有经济责任的95%，甲方承担5%。
（3）乙方应严格执行有关建设主管部门及城管、环保、消防、环卫等有关部门对作业现场的管理规定，做到文明作业，现场整洁有序。

7.2 乙方应按《中华人民共和国安全生产法》《重庆市安全生产条例》和JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》的相关规定组织施工，按规范及甲方要求进行安全管理、岗前安全培训、安全教育，现场扬尘控制，并为上岗工人购买建筑工程团体意外伤害险，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。因施工造成的所有安全问题及经济损失均由乙方负责承担全部责任。甲乙双方签订《工程分包安全生产管理协议》明确责任，《工程分包安全生产管理协议》附后。

7.3 加强危大工程和超危大工程管理。危大工程必须由乙方项目负责人、技术负责人、安全员编制专项施工方案，交甲方项目经理、监理、建设单位审签；超危大工程乙方按甲方编制的专项施工方案编制实施方案，并报监理、建设单位审批。
第八条 工程质量保证责任

8.1 本工程质量保证金按照工程最终结算价款5% 扣留。

8.2 质量保修期（缺陷责任期）按国家相关规定，自竣工验收合格之日起算。约定的质量保修期（缺陷责任期）满时，乙方没有完成缺陷责任的，甲方有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

8.3 乙方必须按甲方对现场材料品质要求采购或验收接收合格材料，若以次充好或偷工减料，甲方根据实际造成的损失对乙方处以1万元至20万元处罚，同时乙方按甲方要求整改直至符合要求。
第九条  甲方责任和义务

9.1 负责制定项目管理目标，组织编制施工计划，对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。

9.2 负责与建设单位、设计及有关部门的工作联系。

9.3 根据工程情况要求乙方增减施工机械、人员，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退，乙方必须服从安排。

9.4 按本合同约定，向乙方支付工程结算款。

9.5 提供水电接口，并承担施工用水电费用。
第十条  乙方责任和义务

10.1 遵守国家政策和法律法规，遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

10.2 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

10.3 技术工人必须按国家规定持证上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%，特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%。

10.4 服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。若不服从上述管理，经甲方口头或书面通知不予整改，甲方有权要求乙方更换不服从管理人员，并处以乙方200-5000元/次的罚款。

10.5 乙方在工程施工中有违反安全生产、质量管理法规、规范和标准，违反安全质量技术交底要求，造成安全或质量隐患、安全或质量事故，出现质量不合格、施工期间人员设备等组织不力、拖延工期等情形，甲方有权处以乙方1000-20000元/次的罚款，由甲方项目部或公司发出违约处罚通知书。乙方收到违约金处罚通知书起，10个工作日内到甲方财务部交纳违约金。乙方如未按期交纳违约金的，视为拒缴，违约金按调增100%收取，由甲方直接从其当月工程款中扣除。

10.6 乙方负责采取保护措施使施工场地周围地上及地下管线、邻近建筑物、构筑物免受因本工程施工可能导致的损坏。相关费用含于合同价内，若造成损坏，相关责任及费用由乙方自行承担。

10.7 按甲方统一规划堆放材料、机具，妥善保管、合理使用甲方提供的材料及其他设施。因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

10.8 乙方必须为其施工人员配备符合所从事工种所需的合格的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其他相关的防护用品）；并为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

10.9 土石方运输时，乙方必须报城市管理局、生态环境局要求办理“两证”，车辆车况良好，驾驶员所持驾驶证与所驾车辆相符且在有效期内。道路使用由乙方自行协调，且运输过程中须严格遵守交通规则，注意交通安全，如发生任何交通安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

10.10 乙方保证工程零伤亡，无论发生任何情况，乙方均不能向甲方索赔。

10.11 劳务工人工资每月应发放到人头，不能把甲方拨付的工资款额，挪作他用，而工人拿不到工资，引起上访或闹事。否则，甲方先垫付后，在工程款中扣除。

10.12为保证农民工工资的按时发放，乙方按照《重庆市万州区城乡建委关于落实建设领域农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（万州建管〔2017〕59号）、《关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（渝建发〔2017〕13号）、《保障农民工工资支付条例》（国务院第724号令）等文件要求设立农民工专户并配备劳资专员，足额按时支付农民工工资。因乙方未及时支付农民工工资，甲方将对乙方进行经济处罚，情节严重的将提请相关主管部门对其进行处罚。

10.13 乙方需为本项目人员购买建筑工程团体意外伤害险，如不购买，禁止进场施工。

10.14 项目实施过程中，乙方在进度、质量、安全等方面达不到甲方要求，经两次书面告知，仍不整改或整改不到位的，甲方有权解除合同，乙方必须接受，且无条件退场。

10.15乙方负责本工程资料的收集、整理及编制工作，乙方必须在工程竣工后45个日历天内，向甲方提供六套审签完成的竣工资料，资料必须符合《重庆市建设工程档案编制验收标准》（DBJ50-129-2011）的相关规定。提供的资料需与现场施工进度同步。每月拨付进度款时，由现场资料员和资料负责人查验资料并签字，再拨付进度款。
10.16乙方必须按相关规定要求组建项目经理部，配齐相关现场管理人员进驻现场。

10.17 乙方负责生活区域水电费用。
第十一条  税务约定

11.1 乙方开发票时，应依据财税〔2016〕36号、国税（2016）13-193号公告中的要求开具增值税专用发票。不得违反税法及国家法律法规的规定，不得虚开发票、不得开具假发票。由此带来的一切法律后果和损失由乙方承担，并赔偿采购方的一切损失。

11.2 乙方向甲方办理结算支付时，应同时提供发票及其税票复印件。

11.3 乙方未按以上税法规定开具发票，给甲方造成的一切经济损失将由乙方承担，甲方将在支付乙方款项时予以扣除。

11.4 乙方未按税法规定开具发票，受到税务机关的任何处罚均与甲方无关。

11.5 乙方有义务积极配合甲方的税务管理工作。

第十二条  其他约定

12.1廉政约定：乙方在施工期间必须保持廉洁自律的工作作风，不得采用任何手段行贿甲方工作人员，乙方法定代表人及其现场主要管理人员有接受经开区廉政约谈的义务。

12.2市政管理约定：乙方应遵守万州区市政管理相关规定，并为其在施工过程中造成的市政道路、桥涵、公共照明、绿化、综合管网等各种设施的损坏以及在施工中不采取有效措施，造成车辆带泥上路等承担修复、清扫及赔偿责任。

第十三条  争议解决

甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。协商不成或不愿协商，任何一方可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十四条  合同生效

本合同一式八份， 甲方五份，乙方三份，经甲乙双方签字盖章生效。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人或                   法定代表人或

委托代理人（签字）：           委托代理人（签字）：

经办人：                       经办人：

                                     2025年  月   日

附件1
工程分包安全生产管理协议
总承包方：                                       
分 包 方：                                       
为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对工程项目的安全生产管理，明确双方安全生产责任，按照相关法律、法规、规章的有关规定，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程安全生产管理事项协商一致，订立本协议。本协议作为分包工程“合同”的附件与合同具有同等效力。

第一条  工程概况

1、工程名称：                                             
2、工程地点：                                             
3、工程承包主要内容：                                           
第二条  安全管理目标：

1、无重伤和一般及以上事故；

2、无重大机械事故；

3、工伤频率控制：年度轻伤率在1.5‰以下（工期6个月以内轻伤率1.5‰以下，工期3个月以内轻伤不超过1人）。


第三条 总承包方的安全责任

1、总承包方根据相关法律、法规、行业标准、规范、文件对分包方施工安全进行监督、指导和检查。

2、总承包方应监督分包方对作业人员进行入场安全教育及定期安全教育。

3、总承包方根据工程特点，对分包方进行一次施工前总的书面安全技术交底，施工过程中涉及高危作业需开具安全作业票，并办理双方签字手续。

4、总承包方对分包方不合格的机械设备有权勒令退场。在施工过程中发现分包方有使用不合格的机械设备时有权采取下发整改通知单、没收或经济处罚等措施。

5、总承包方有权制止分包方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿；对于分包方的违章行为，总承包方有进行经济处罚的权利；对于分包方安全素质差、不服从安全生产管理的施工人员，总承包方可采取经济处罚或限期退场。

6、总承包方有权要求安全管理职责落实不到位、存在重大安全隐患或发生一般安全事故以上的分包方限期退场并终止合同，并追究其违约责任和其他相应的法律责任。

7、总承包方有权对分包方违反安全管理的行为进行处罚，分包方拒不执行的，处罚款项从工程计量款中直接扣除（处罚标准附件2，如严重违反安全管理行为，处罚标准附件2内所设定处罚金额为下限）。

第四条  分包方的安全责任

1、分包方必须认真贯彻国家、行业、重庆市有关安全生产、消防工作及环境保护的法律法规、方针政策，严格执行有关劳动保护法规、条款、规定。

2、分包方应具有安全管理组织体系，包括抓安全生产的领导、各级专职及兼职的安全员，应有各工种安全操作规程、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度，以及生产安全事故应急救援预案。

3、分包方要严格服从总承包方关于安全生产的管理，严格执行总承包方制定的各项有关安全生产的规章制度，接受总承包方的指导、监督、检查和教育，做好相关整改及安全资料的整理工作。对总承包方人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的指挥，分包方有权拒绝。

4、分包方施工前必须上报管理人员及作业人员花名册及人员资质证件、安全生产许可证、身份证复印件，并严格排查不法分子，施工过程中若有作业人员发生变动的，须在当天及时上报总承包方项目部；分包方对作业人员进行三级安全教育，并将作业人员名单报总承包方安全员备案；分包方进场人员未报总承包方备案并未进行培训上岗，发生安全事故的，由分包方承担全部经济责任。

5、分包方应保证上报给总承包方的企业资质、安全生产许可证及机械设备检验报告、合格证的真实有效性，并在报验资料上加盖企业公章，因分包方伪造资料而发生的安全事故，由分包方承担全部经济责任；分包方的机械设备维保应聘用有资质的机修单位，维保机械设备应在施工现场外进行，维保过程中若发生安全事故，分包方承担全部经济责任。

6、分包方应明确本单位各级人员的安全生产责任，与班组作业人员签订安全生产责任书，同时应结合项目生产实际，按总承包方要求配齐专职或兼职安全员，设置作业班组兼职安全员（由班组长兼任），认真履行安全生产职责。

7、分包方应对作业班组进行每道工序的施工安全技术交底，交底人和被交底人都应签字确认，并保存记录，分包方负责对施工班组的过程管理，督促班组作业人员严格按安全技术交底要求进行施工。

8、行业主管部门、建设单位、监理或总承包方检查发现分包方现场作业人员有违章行为的或检查发现安全隐患，分包方必须立即整改；分包方对行业主管部门业主及监理或总承包方提出的安全整改意见不按时整改或整改不到位的，应接受相应的处理，由此造成的一切经济损失均由分包方负责。

9、分包方必须为作业人员进行入场安全教育和专业知识培训，为特种作业人员办理《特种作业操作资格证》，并将特种作业人员名单和有效操作证复印件上交总承包方，未持有效特种作业操作证的人员不得从事特种作业。分包方应组织班组作业人员积极开展周安全活动和每日班前安全活动，保证作业人员具备相对应的安全生产知识、劳动保护技能和安全操作规程，并做好教育记录和签字手续。资料随进度报送总承包项目部安全员核对、存档。

10、分包方应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁使用18岁以下和男满55周岁、女满50周岁（重体力劳动男满50周岁、女满40周岁）的作业人员，以及患有心脏病、癫痫病、恐高症等重大疾病的作业人员。

11、分包方必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用说明佩戴、使用；为特种作业人员（塔吊司机、架子工）岗前体检，并将体检报告复印件交总承包项目部安全员存档。

12、分包方负责搭拆施工现场各类安全防护设施，不得私自拆除施工现场各类安全防护设施，确因施工需要拆除的防护设施，必须经总承包项目部项目经理及安全员同意后方可拆除并做好警示标志，在下班前应将防护设施恢复。

13、分包方现场施工用电，必须严格按照施工现场临时用电安全技术规程（JGJ46-2005）要求及总承包方相关规定，配置符合规范要求的配电设备，经总承包方专职电工或相关管理人员检查，符合安全要求，才准供电，总承包方有权对分包方不符合规范的配电提出整改要求。

14、分包方发现施工现场存在重大安全隐患时，应及时撤离相关区域的作业人员，并上报项目部，严禁继续施工作业。

15、在涉及管道、道路、爆破等具体施工作业，必须设置所需安全警示标牌，按相关法律、法规、行业标准及安全操作规程进行施工，确保安全。否则由此造成的一切经济损失，均由分包方负责。

16、分包方应对总承包方搭设及提供的安全文明施工设施进行保护，若因分包方施工原因造成对安全文明施工设施的损坏，应由分包方进行修复及赔偿，若分包方拒不进行修复及赔偿，总承包方可安排其他作业队伍进行修复，所发生的一切费用从分包方工程进度款中扣除。

第五条  安全文明施工费计取、使用和提取
1、分包方工程款总额中已包含安全、文明措施费，为保证项目现场安全管理，在分包方工程款总额中另外计取         元作为分包方安全文明施工费的补充和对乙方安全文明施工行为的奖励，条款中安全文明措施费的投入不限于此条款安全文明措施方案的实施内容。
2、分包方应当按照相关法律、法规、行业标准、文件的有关规定和本协议，保证将总承包方支付的安全文明措施费用于施工安全生产管理（对所属施工作业人员购买建筑工程团体意外伤害险或工伤保险， 分包方未为从业人员购买保险且保单未生效禁止进场施工。），不断完善和改进工程安全生产条件，专款专用，不得挪作他用。
3、安全文明施工费超过2万元及以上的，需编制安全文明施工措施费投入方案，劳务分包或专业分包单位在施工之前应编制安全文明施工措施费使用方案报项目经理、技术负责人、安全员审批，送甲方工程部、安全管理部备案。未在施工前编制安全文明施工措施费使用方案，报项目部或甲方工程部、安全管理部备案，项目部不得支付安全文明施工措施费。
4、劳务分包或专业分包单位开具工程进度款前，应先由项目部安全员开具当月安全投入证明单后再申报工程进度款，安全文明施工费按月按实结算。
5、安全文明施工措施费提取，劳务分（专）单位应提供以下手续：
（1）安全文明施工使用投入验收单。
（2）安全文明使用投入证明清单并提供安全文明费用投入相关票据（发票或收据复印件）和施工现场能反映费用投入的相关照片（打印）。
第六条  文明施工费和环境保护费的使用管理
1、乙方未按甲方安全标志平面图设置安全警示标志，缺少一处处罚50元。
2、乙方必须工完场清，如未按甲方要求完善工完场清，每发现一次扣安全文明施工费500元，发现3次及以上的另外再扣除安全文明施工费5%；市政道路工程施工期间周边未防护到位的，每缺少一处扣安全文明施工费200元，完工后未及时将材料、设备清场的，每处扣安全文明施工费500元。
3、乙方未投入保洁人员，处罚500元；经甲方要求配备仍不配备保洁人员的，扣除安全文明施工费5%。
4、乙方材料堆放无序、凌乱，每发现一处扣安全文明施工费200元。
5、乙方生活区内私搭乱接电线、临时用房无防雷接地、垃圾乱堆，每发现一次扣除安全文明施工费500元；发现3次及以上的另外再扣除安全文明施工费5%。 
第七条  安全文明施工费违约处罚条款
1、乙方同月出现2次各1人轻伤事故或1次2人及以上轻伤事故或整个工期内累计出现3人次或1次3人及以上轻伤事故，每次每人扣除安全文明施工费2000元，另外再一次性扣除安全文明施工费5%（总额不超过1万元）。
2、乙方出现1次重伤事故，每次扣除安全文明施工费3000元，另外再一次性扣除安全文明施工费10%（总额不超过2万元）。
3、乙方出现1次一般及以上安全事故，工程决算时全额扣除未支付的安全文明施工费，另扣除安全文明生产违约金3万-20万元；同时根据《中华人民共和国安全生产法》《重庆市建设工程安全生产管理办法》等法规按照事故责任划分予以处罚。
4、乙方在施工现场出现重大安全隐患，且未按督查部门要求及时整改的，每次扣除安全文明施工费5000元。
5、甲方因乙方违章原因受到建设单位处罚，每次按建设单位处罚甲方金额双倍处罚乙方，建设工期内受建设单位处罚5次以上，另外再一次性扣除乙方安全文明施工费10%。
6、甲方因乙方现场安全文明施工违章原因，受到区级建设行政主管部门行政简易处罚的，每次按罚款金额双倍处罚乙方，受行政简易5次罚款及以上的，另外再一次性扣除安全文明施工费10%；受到区级建设行政主管部门行政立案处罚并通报批评的，乙方除承担处罚全部金额，另外再一次性扣除安全文明施工费20%。
7、甲方因乙方现场安全文明施工违章原因受到国家或市级建设行政主管部门行政处罚并通报批评的，一次性扣除安全文明施工费30%（总额不超过10万元）。
8、乙方其他违章行为参照工程分包安全生产管理协议附件2 《施工现场违章处罚标准》执行。
9、总承包方因不履行协议责任或不按协议约定履行责任而造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，总承包方依法承担相应责任。

10、分包方因不履行协议责任或不按协议约定履行责任而造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，分包方依法承担全部责任并赔偿给总承包方造成的经济损失。

11、分包方未落实总承包方相关管理规定，不服从总承包方安全管理、违反国家有关安全生产法律、法规、规范、标准，违反操作规程，违章作业等行为导致发生工伤、死亡及重大设备安全事故的，其责任由分包方自负，因此所产生一切相关的费用由分包方自理，如事故对总承包方造成经济损失，由分包方赔偿。

第八条  安全工作联系人

总承包方指派        为现场安全管理人员，负责现场安全生产管理工作。

分包方指派          为现场安全管理人员，负责现场安全生产管理工作。

第九条  其他约定

第十条  其他
1、以上安全文明施工费的扣款金额为累计扣完安全文明施工费为止。
2、本条款处罚次数指甲方公司安全管理部、工程部、总工办等部门和建设单位及建设行政主管部门对乙方的处罚次数；甲方对乙方在整个工期内的安全管理进行综合评价，对安全管理长期混乱的行为，加重处罚；甲方项目部应加强对乙方现场安全管理，对现场违规违章行为及时制止和处罚。
3、本合同单价中已包含安全文明施工费，此条款相关内容作为安全文明施工费的补充和对乙方安全文明施工费的奖励，条款中安全文明措施费的投入不限于此条款安全文明措施方案的实施内容。
4、以上条款最终解释权为公司安全管理部。
总承包方：                                   分包方：

法定代表人：                              法定代表人：

（或）授权代表：                          （或）授权代表：

联系电话：                                联系电话：

签订时间：      年    月    日

	附件2

	施工现场违章处罚标准

	序号
	违章行为
	处罚标准

	1
	进入施工现场不戴安全帽
	50元/人/次

	2
	戴安全帽但未系帽带或安全帽不合格
	50元/人/次

	3
	悬空、高处临边作业未系挂安全带
	300元/人/次

	4
	人工挖孔桩作业时未系挂安全带、违章吊装（冒装）
	500元/人/次

	5
	人工挖孔桩未作业或砼浇筑前、机械钻孔桩已成孔砼浇筑时桩口未封闭或封闭不到位，无安全警示标志
	500元/处/次

	6
	人工挖孔桩块石采用钢丝绳吊运、人料同运
	2000元/处/次

	7
	施工现场穿拖鞋、高跟鞋、身体赤裸者（赤膊、赤脚等）作业
	100元/人/次

	8
	酒后作业
	500元/人/次

	9
	在施工现场上用木材生火、烤火者
	100元/人/次

	10
	建筑垃圾、钢管、模板、扣件未及时清理
	500元/次

	11
	高空抛物
	500元/次

	12
	开关箱无门、无锁、无漏电保护和防尘、防雨装置
	50元/处/次

	13
	开关箱未按“一机一闸一漏一箱”设置
	500元/处/次

	14
	临时用电线路没有埋地或架空敷设、随意搭拆
	500元/处/次

	15
	机械设备带病运转、超负荷作业、操作工疲劳作业
	200元/人/次

	16
	临边洞口防护未随进度完善
	500元/处/次

	17
	对违章指挥、违反操作规程，不听劝阻造成事故者（并追究其法律责任及经济责任）
	1000元/人/次

	18
	施工现场随地大小便
	50元/人/次

	19
	聚众闹事、打架斗殴、打人、骂人者
	2000元/人/次

	20
	任意拆除施工现场安全防护设施未及时恢复
	500元/处/次

	21
	外协单位使用总包单位水电未进行计量（从开始至结束计量）
	按实加倍计算

	22
	施工临时道路清扫不及时
	500元/次

	23
	使用禁止淘汰的手持电动工具（无防护罩的木工锯）
	200元/次

	24
	电锯、平刨、钢筋加工等机械的传动部位无防护罩，无护手防护装置、未安装漏电保护器、无保护接零、使用淘汰开关
	300元/次

	25
	氧气、乙炔瓶间距不足5米，离明火不足10米或未配备灭火器材
	200元/次

	26
	从事电气焊等明火作业时周围未配备灭火器并无动火审批单
	200元/次

	27
	塔吊、吊车未配置专职指挥工
	2000元/人

	28
	塔吊钢丝绳损坏未及时更换、挂单钩
	500元/次

	29
	未严格按“十不吊”规定吊物
	500元/次

	30
	上下塔机时接听电话
	200元/人/次

	31
	在混凝土输送泵中直接加水
	500元/次

	32
	指挥工违章指挥、上班玩手机
	200元/人/次

	33
	施工升降机乘员超过9人、一次性装运荷载超过额定荷载的
	2000元/人/次

	34
	外脚手架上乱堆放材料、随意拆除连墙件
	200元/处

	35
	电梯井未及时防护
	300元/处

	36
	卸料平台洞口四周密目网铺挂不规范
	50元/处/次

	37
	未经项目部同意擅自拆除临边洞口防护、防护棚等                                     
	200元/处/次

	38
	未经项目部同意擅自拆除支模架受力杆件                                     
	2000元/处/次

	39
	擅自移动吊篮支架配重（并追究其法律责任及经济责任）
	3000元/处/次

	40
	未对甲供防护物品及时维保的
	300元/处

	注：1、按劳务单位违章严重程度或屡教不改可不局限以上罚款数额，其他未尽事宜以实
       际情况处理。
    2、罚款支付按罚款单要求执行（罚款以现金交财务部）。
    3、以上条款最终解释权归安全管理部。

	                                            重庆市玉罗实业有限公司


	
附件3


关于加强施工现场临时设施、设备管理规定

分包单位因施工需要借用公司电缆、配电箱、钢板、雾炮机、造雾机、发电机、水泵、移动围挡等临时设施，分包单位应加强管理，不得违规、违章使用，保障临时设施设备的完好率。特作如下规定：

确因工程需要，分包单位借用公司现有临时设施设备，需出具由项目部签字同意的借条交设备专管员，由设备专管员签字后交物资部库管办理出库。

现场使用电缆损耗率≤7%，配电箱损耗率≤5%，移动围挡损耗率≤5%，如超过规定损耗率由分包单位按物资部采购价赔偿。

施工现场所有临时设施设备由分包单位按规范正确使用，如有正常损坏，由公司按规定进行维修；如因使用不当造成设备损坏，由分包单位按物资部采购价进行赔偿。

工程部、安环部对现场进行巡查，如发现分包单位违规使用设施设备造成损坏的，公司将对分包单位处以200-2000元罚款。

工程完工后，分包单位所借临时设施设备必须退库，退库时应通知设备专管员进行检查和数量核对，无误后退还借条。

合同编号：           
采购合同

需方：重庆市玉罗实业有限公司

供方：    
通过竞争性比选，供方中选为需方高压电力工程等材料的供货商。供需双方就采购高压电力工程等材料等，经双方友好协商，达成一致订立本合同，双方应共同遵守以下合同条款：
一、工程概况
1、工程名称：重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目

2、工程地址：万州经开区高峰园
3、施工现场联系人：赵小川18680921007；物资部联系人：周小渝13251235777。
二、产品名称、规格、数量、价格：
	货物名称
	规格型号
	等级
	单位
	暂定数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	大写（人民币）
	


1、合同暂估总金额：       元。
2、以上数量为暂定采购量，如因建设单位或设计变更导致数量增加、减少的，供方不得提出任何异议，据实结算。
 3、合同价含材料费、增值税13%、运送到项目所在地指定位置的运费、上下车费（装卸货、堆码）、试验指导、现场调试和试运行指导等所有费用。
三、质量和技术要求

1、供方提供的产品（箱变、高压电缆、桥架、管道、钢构件、混凝土等本工程全部材料）必须是全新的，技术参数和性能符合设计要求及国家质量检测标准，并符合招标文件和技术文件的要求。
2、主要工作内容：各单项或子目全部材料的供货、运输（含材料的二次转运）、卸货、验收、技术服务及培训、与技术规格一致的设备图纸及相关资料的提交。

3、材料质量要求：

3.1材料必须具有合格证、检验报告。
3.2所提供货物必须满足各项检测要求，达到国家规定的合格标准。需现场复检的必须复检合格。

3.3所有材料进场前必须拿样品到现场并得到建设单位、监理、过控等相关单位确认，并且进行封样，送到的材料必须与样品一致。

四、产品验收
1、货到施工现场后，供方及施工劳务单位、监理三方对产品的外观质量、规格型号、数量进行验收，若发现产品质量问题，需方及施工劳务单位可拒绝验收货品，所产生的费用由供方负责。
2、需方在施工过程中，若因供方产品质量问题造成的一切损失由供方承担。
3、供方负责按供货批次提供合格证或质量合格的检验报告。
五、计量方式
货到施工现场，供方、施工劳务单位双方相关人员在施工现场共同收方并将验收合格的记录在送货单上，并双方签字确认。工程量按竣工图计量，最终结算时材料使用量均不能超过审计量。项目结算增加工程量有合同单价按合同单价结算，新增工程量无合同单价的，新增部分按新增工程项目，对项目建设单位结算部分全费用单价下浮25%+本次中选单位劳务部分与材料部分总金额与本次限价下浮比例之和，进行下浮结算。

暂估价材料费在结算时按对项目建设单位审核单价的全费用单价下浮25%+本次中选单位劳务部分与材料部分总金额与本次限价下浮比例之和，进行下浮结算。

六、供货期限
材料采购供货周期要求：材料采购于2026年1月30日前全部完成。
在合同签订之日起7天内根据需方施工现场通知及时供货，满足需方施工现场用量，具体供货时间及数量根据需方电话或传真通知为准。
供货期内签订合同单价为固定价格。超过供货周期合同量未供完的，如双方协商一致同意的，供方可继续按合同价格供货。超过供货周期如双方协商不一致，供需双方均有权提出解除合同。
七、质保期
自安装验收合格之日起 2  年。供方应对本合同提供的产品质量负责，质保期内出现产品质量问题实行三包，并承担由此造成的经济损失。在质保期内出现维护维保问题，当无法鉴定是产品质量问题或劳务施工责任时，责任质保划分为供方和劳务单位各50%的质保责任。
八、结算方式及期限
1、工程竣工验收合格正式通电取得项目建设地供电公司书面验收合格报告同时形成专项资料，并交付建设工程竣工资料后付至工程结算价款的70%；

2、获得相关职能部门出具工程验收报告及建设单位签署结算送审表后付至工程结算价款的85%；

3、工程通过建设单位与总承包单位的最终审计后甲方再与总承包单位办理结算，甲方再与劳务分包办理结算，结算完成后15日内付至最终劳务结算价款的95%，待质量保修期满后结清余款。

4、如果需方丢失增值税专票发票联和抵扣联，则供方有义务必须向需方提供专用发票记账联复印件，以及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》。
九、运输方式及到达站费用负担：供方自行选择运输方式，所有材料（含材料二次转运）的运费、上下车费（装卸货、堆码）由供方承担。收货地址为万二中高峰校区宿舍项目。

十、环境保护和安全作业
1、安全作业包含但不限于安全生产设施、安全生产标语、标志以及其他安全生产用具。

2、供方应遵守各项安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业；加强对所属人员的劳动安全教育和相关培训，提供必需的劳动防护用品（安全帽等）。若供货期间，供方相关工作人员进入施工现场未佩戴相应劳动防护用品，需方有权按照施工现场违章处罚标准处以相应罚款。

3、供方人员进入施工现场进行安装作业，供方管理人员对现场作业人员进行安全教育和安全技术交底，相关人员必须按规定持证上岗并将有关证件送需方项目部安全员备案；施工作业期间遵守需方安全生产制度并服从需方安全生产管理。

4、保险约定：进入工地安装前，供方应自行办理本合同的有关保险，保险费用由供方自理，供方对产品在生产、运输过程中，以及安装、调试验收及质保期维护过程中的风险责任全权负责。如供方所属人员在工作期间或上下班途中发生工伤事故或其他伤害事故，其相关责任以及产生的一切费用均由供方自行承担责任。

5、供方严格按照《保障农民工工资支付条例》等相关规定按时足额支付相关工作人员工资，保证相关维稳工作。

6、供方应严格执行有关主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对作业现场的管理规定，做到文明作业，现场整洁有序。

7、市政管理约定：供方应遵守市政管理相关规定，并为其在施工过程中造成的市政道路、桥涵、公共照明、绿化、综合管网等各种设施的损坏以及在施工中不采取有效措施，造成车辆带泥上路等承担修复、清扫及赔偿责任。供方如不主动修复及赔偿或整改不积极的，需方有权按市政管理相关规定的通知直接从供方材料款中进行扣罚。

十一、其他约定
1、供方所送的每批产品应给需方提供产品质量合格证等相关的检验报告。虽供方提供了所供货物质量合格证、检验报告，需方仍有权要求抽样送检，检验费用由供方承担。供方不能因为提供了质量合格证和检验报告而免除实际抽检不合格的质量责任。
2、供方应保证需方生产需要，应服从施工现场的指挥，遵守需方有关安全文明施工规定，按指定的地方堆放产品。供方在运输产品过程中及上下车时的安全责任由供方负责。
3、廉政约定：供方在供货安装施工期间必须保持廉洁自律的工作作风，不得采用任何手段行贿需方工作人员，供方法定代表人及其现场主要管理人员有接受经开区廉政约谈的义务。
4、如工程因建设单位或设计变更等因素导致合同约定的材料用量增加或增加相应产品的其他规格型号，供方应保证增加的数量或其他规格型号产品的供应量，且单价按照本合同标准执行，增加的其他规格型号的相应产品，按市场询价，双方协商单价即可，超过合同总量10%以内不再签订补充协议。
十二、合同争议的解决方式：因任何一方违约引起的经济纠纷和其他未尽事宜，双方应本着友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向交货地人民法院提起诉讼。
十三、未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议。
十四、合同有效期：合同有效期为供货完毕、款清截止。
十五、本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式伍份，供方壹份，需方肆份。
附件一：货物清单表
附件二：物资采购安全生产管理协议

需方单位名称：                    供方单位名称（盖章）：
单位地址：                         单位地址：
法定代表人：                        法定代表人：
委托代理人：                        委托代理人：
开户银行：                          开户银行：
账号：                              账号：
电话：58155217                    电话： 

经办人：周小渝                    经办人：
合同签订时间：2025年  月  日

第四章  图纸及技术要求

1. 图纸

1.1 本工程施工图纸，工程内容及技术要求以报价清单描述为准，若竞选人因报价需要，可以向项目负责人索取相关技术资料。

1.2 竞选人中选并签订合同后，中选人提供方案图给甲方确认后实施。

2. 技术要求

2.1 竞选人应按甲方确认的设计图纸施工，同时遵守建设单位、设计方、分包工程分包人技术交底要求和现场指令。

第五章  竞选文件格式

1. 竞选文件构成

（1）竞选函

（2）企业法人营业执照复印件

（3）资质证书复印件

（4）安全生产许可证复印件

（5）法定代表人身份证明或授权委托书

（6）法定代表人身份证和委托代理人身份证复印件

（7）退还竞选保证金函

（8）承诺书
（9）报价清单

（10）项目管理人员名单、资质证书

（11）联合体协议书（签字盖章）

（12）其他资料

2. 竞选文件格式要求

2.1 竞选文件按前述竞选文件构成内容顺序装订，并加装竞选文件封面和目录页，封面盖公章。竞选文件封面和目录页格式见《竞选文件》。

2.2 竞选函、报价清单除加盖法人公章外，还应由公司法定代表人亲笔签名。

2.3 竞选文件每页盖鲜章。

2.4 竞选文件应装入牛皮纸文件袋（规格240×335mm），并进行密封。文件袋正面加贴竞选文件标识（标识格式同竞选文件封面），加盖竞选人公章。骑缝处加盖竞选人公章。

3. 竞选文件格式样本

重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目-高压电力工程劳务分包和材料采购
竞选文件
竞选人：                   （单位盖章）

       年   月   日

目录

1、竞选函

2、企业法人营业执照复印件（劳务单位和材料单位）
3、资质证书复印件

4、安全生产许可证复印件

5、法定代表人身份证明或授权委托书

6、法定代表人身份证和委托代理人身份证复印件

7、退还竞选保证金函

8、联合体协议书（联合体双方单位盖章签字）
9、承诺书
10、报价清单
11、项目管理人员名单、资质证书
12、其他资料
竞  选  函

重庆市玉罗实业有限公司（比选人名称）：

1、我方已仔细研究了 重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目-高压电力工程劳务分包和材料采购 比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥         ）的含税竞选总报价，其中劳务部分报价为人民币（大写）         元（¥         ），并按税率   %开具发票增值税专用发票，材料部分报价为人民币（大写）          元（¥       ），并按税率    %开具发票增值税专用发票，工期按                     竣工，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格 标准（备注：竞选人按自身企业实际情况填报税率，如不填报，作废标处理）。
2、如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺安全及文明施工，无安全责任事故，施工不扰民。

（4）我方承诺在履约过程中，不以任何理由向贵方索赔（包括在实施过程中遇老百姓阻工产生的损失也不能索赔）。

（5）我方承诺在施工过程中，不拖欠民工工资。如出现民工工资拖欠问题引起的相关责任，概由我方负责。

（6）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

           竞选人：                 （单位盖章）

           法定代表人：             （签字）

                                       年   月    日

法定代表人身份证明

姓名：         性别：      年龄：        职务：         ，系                      （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明

竞选人：             （单位盖章）

                                     年     月     日

备注：法定代表人身份证正反两面复印于下方空白处。

授权委托书

本人        （姓名）现委托            （姓名）为我的代理人，参加 重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目-高压电力工程劳务分包和材料采购 比选。以我的名义签署、澄清、递交、撤回竞选文件及参加竞争性比选会。委托代理人在比选活动和谈判过程中所签署的文件、处理与之有关的一切事务，其法律后果由我承担。
特此委托
竞选人法定代表人：                           

（亲笔签名和单位盖章）

            身份证号码：                                

            法定代表人电话号码                          
            委托代理人：                        （亲笔签名）
            身份证号码：                                

            委托代理人电话号码                          
                                      年     月    日

备注：法定代表人身份证和委托代理人身份证正反两面复印于下方空白处。

退还竞选保证金函

重庆市玉罗实业有限公司（比选人名称）：

兹有我方参加贵公司于        年      月     日（比选时间）组织的 重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目-高压电力工程劳务分包和材料采购 比选，我方以银行转账形式交纳竞选保证金人民币（大写）贰万肆仟元整，（¥24000.00）。贵公司办理竞选保证金退还时，请退还到我方以下账户中：
开户名全称：                                              
开   户   行：                                              

账         号：                                               
开户行所属省份及市（县）：                            

联系人：         ，联系电话：                        
（以上内容应详细填写，不可简化，公章不要覆盖在开户行、账号上）

                                      

　　　　　　　　       竞选人名称：                           

（单位盖章）

            竞选人法定代表人或授权委托人签字：

                                                          年     月     日

注：竞选保证金仅退回竞选人公司账户
联合体协议书
                     
（劳务单位、材料单位名称）自愿组成联合体，共同参加 重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目-高压电力工程劳务分包和材料采购 比选。现就联合体比选事宜订立如下协议。

1.                （劳务单位名称）为  重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目-高压电力工程劳务分包和材料采购 联合体牵头人。由联合体牵头人递交投标保证金。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本次比选项目比选文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照比选文件的各项要求，递交竞选文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体牵头人代表联合体签署比选文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

	联合体成员名称
	社会信用代码
	职责分工

	联合体牵头人名称
	
	本次比选事宜责任单位、本项目施工管理、经营管理、质量维修维保、材料验收保管、承担联合体主要责任和次要责任等

	联合体成员名称
	
	提供符合国家标准及要求的材料供应、承担联合体次要责任


6.由联合体牵头人委派本项目的委托代理人。

7.比选工作和联合体在中选后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

8.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

9.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执    份。

牵头人名称：                                （盖单位法人章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签名或盖章）
联合体其他成员单位名称：                  （盖单位法人章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签名或盖章）
      年    月    日  
注：1.在联合体协议书第5条联合体各成员单位内部的职责分工中填写的联合体所有成员单位名称应与其营业执照、资质证书、安全生产许可证一致（依法变更名称的应提交相应证明材料），否则由比选小组作否决投标处理。

2.本协议书由委托代理人签名或盖章的，应附法定代表人签名或盖章的授权委托书。

劳务分包单位承诺书

重庆市玉罗实业有限公司：

我司参加贵司的重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目-高压电力工程劳务分包和材料采购竞争性比选，我司作出如下承诺：

一、我司承诺参加竞选的委托代理人及现场管理人员为本单位员工，并已为其缴纳社保，如比选人查实委托代理人及现场管理人员不属于本单位员工，比选人有权废除我司中选资格，解除合同。

二、我公司承诺我公司为万州区本地企业或在万州区设立独立法人资格的子公司。如我公司为区外企业，将在万州区注册登记二级分支机构，以内部授权的方式授权在万州的二级分支机构为比选人提供建筑服务，并由其直接与比选人结算工程款，按竞选文件中填报的税率    %在万州区内足额纳税开具税票。
特此承诺
                      承诺人（单位盖章）：                   
                                  承诺联系人：                     

                                  联系电话：                      
                                       年     月      日

材料采购单位承诺书

重庆市玉罗实业有限公司：

我司参加贵司的重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目-高压电力工程劳务分包和材料采购 竞争性比选，我司作出如下承诺：

一、时间及质保期：材料供货周期于2026年1月30日全部完成供货；按需方要求分批次送达现场。质保期按国家相关标准执行，满足采购方施工现场的供货需求时间并及时供货。

二、质量承诺：产品质量达到国家质量标准，通过ISO9001或以上产品质量认证，产品被认证为“国家质量检测合格产品”。非标产品贵司有权拒绝收货，由此产生的损失由我司全部承担。
三、税率承诺：结算时我司提供增值税专票，税率为     %，如我司在结算时未按照所承诺的税率提供增值税专票，采购方从货款中扣除相应税额。因供货时间及供货量给采购方带来的损失由我司全部承担。

四、如因供货数量、供货时间、质量等未满足采购方要求，从而影响工期等，由此带来的损失由我司自行承担。

五、服务售后能力承诺：我司具有良好的商业信誉，有充分的供应保障能力，相应售后服务能力。
                              承诺人（单位盖章）：                   
                                  承诺联系人：                     

                                  联系电话：                      
                                         年     月      日

注：1、如有其他承诺自行填写

2、以上供货时间、税率必填，未填写或填写不完整及填写要求不符合本次比选要求的，将作废标处理。

重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目-高压电力工程劳务分包和材料采购竞争性比选报价清单
竞选人：                       

单位：元

一、劳务部分报价清单
	序号
	分项或子目
	项目特征
	单位
	工程量
	限价
单价
	竞选人报价
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	土石方工程
	
	
	
	
	
	

	1
	挖沟槽土方
	[项目特征]
1.土壤类别：土方综合
2.开挖方式：机械开挖、人工配合
3.挖土深度：4m内
4.场内运距：投标人根据现场实际情况自行考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板）及拆除
4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	132.76
	11.51 
	
	
	按竣工图计量

	2
	挖沟槽石方
	[项目特征]
1.岩石类别：石方综合
2.开挖方式：机械凿打开挖、人工配合
3.开凿深度：4m以内
4.场内运距：投标人根据现场实际情况自行考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.凿石
3.场内运输
	m3
	860.2
	71.37 
	
	
	按竣工图计量

	3
	挖基坑土方
	[项目特征]
1.土壤类别：土方综合
2.开挖方式：机械开挖、人工配合
3.挖土深度：4m内
4.场内运距：投标人根据现场实际情况自行考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板）及拆除
4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	1.02
	12.35 
	
	
	按竣工图计量

	4
	挖基坑石方
	[项目特征]
1.岩石类别：石方综合
2.开挖方式：机械凿打开挖、人工配合
3.开凿深度：4m以内
4.场内运距：投标人根据现场实际情况自行考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.凿石
3.场内运输
	m3
	9.18
	72.60 
	
	
	按竣工图计量

	5
	机械回填土石方
	[项目特征]
1.密实度要求：符合设计及规范要求
2.填方材料品种：土石综合
3.填方粒径要求：符合设计及规范要求
4.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑
5.其他：详设计
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	1984.85
	6.48 
	
	
	按竣工图计量

	6
	槽坑回填
	[项目特征]
1.密实度要求：满足设计及规范要求
2.填方材料品种：土石综合
3.填方粒径要求：满足设计及规范要求
4.回填方式：人工回填
5.填方来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑
6.其他：详设计
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	14.02
	33.49 
	
	
	按竣工图计量

	7
	余方弃置
	[项目特征]
1.废弃料品种：土石综合
2.运距：基本运距1KM
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	945.58
	11.67 
	
	
	按竣工图计量

	8
	余方弃置
	[项目特征]
1.废弃料品种：土石综合
2.运距：每增运3KM
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	945.58
	6.17 
	
	
	按竣工图计量

	9
	拆除透水砖
	[项目特征]
1.名称：拆除透水砖
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输
	m2
	2
	3.36 
	
	
	按竣工图计量

	10
	恢复透水砖50%利旧率
	[项目特征]
1.名称：恢复透水砖
[工作内容]
1.基础、垫层铺筑
2.块料铺设
	m2
	1
	55.00 
	
	
	按竣工图计量

	11
	锯缝
	[项目特征]
1.名称：锯缝
[工作内容]
1.制作、安装
	m
	12
	13.35 
	
	
	按竣工图计量

	12
	拆除侧、平（缘）石
	[项目特征]
1.名称：拆除路沿石
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输
	m
	2
	2.95 
	
	
	按竣工图计量

	13
	安砌侧（平、缘）石
	[项目特征]
1.名称：恢复路沿石
[工作内容]
1.开槽
2.基础、垫层铺筑
3.侧（平、缘）石安砌
	m
	2
	40.83 
	
	
	按竣工图计量

	14
	混凝土包封
	[项目特征]
1.1.包封材质及厚度：C25商品砼
2.2.备注：含模板
3.3.管道检验及试验要求：按照设计及规范要求执行
4.4.其他：详设计
[工作内容]
1.1.模板制作、安装、拆除
2.2.混凝土拌合、运输、浇筑、养护
	m
	36.5
	134.42 
	
	
	按竣工图计量

	15
	垫层
	[项目特征]
1.垫层材料种类、配合比、厚度：C15垫层
[工作内容]
1.垫层材料的拌制
2.垫层铺设
3.材料运输
	m3
	3.5
	368.81 
	
	
	按竣工图计量

	16
	箱变基础
	[项目特征]
1.1.名称：箱变基础
2.3.做法：详电气基础通用图
3.4.其他：详设计
[工作内容]
1.1.砌筑
	座
	1
	11865.41 
	
	
	按竣工图计量

	17
	检查井A型
	[项目特征]
1.1.名称：高压电井
2.2.规格：检查井A型
3.5.做法：详电气基础通用图
4.6.其他：详设计
[工作内容]
1.1.砌筑
	个
	7
	6130.95 
	
	
	按竣工图计量

	18
	检查井C型
	[项目特征]
1.1.名称：高压电井
2.2.规格：检查井C型
3.5.做法：详电气基础通用图
4.6.其他：详设计
[工作内容]
1.1.砌筑
	个
	9
	2118.15 
	
	
	按竣工图计量

	19
	检查井T型
	[项目特征]
1.1.名称：高压电井
2.2.规格：检查井T型
3.5.做法：详电气基础通用图
4.6.其他：详设计
[工作内容]
1.1.砌筑
	个
	1
	19646.44 
	
	
	按竣工图计量

	20
	10kV箱式变电站1#专用箱变800kVA
	[项目特征]
1.名称：10kV箱式变电站
2.型号：1#专用箱变
3.容量（kV·A）：800kVA（干变），10kV高压断路器
[工作内容]
1.本体安装
2.进箱母线安装
3.补刷（喷）油漆
4.接地
	台
	1
	2233.26 
	
	
	按竣工图计量

	21
	10kV箱式变电站2#专用箱变800kVA
	[项目特征]
1.名称：10kV箱式变电站
2.型号：2#专用箱变
3.容量（kV·A）：800kVA（干变），10kV高压断路器
[工作内容]
1.本体安装
2.进箱母线安装
3.补刷（喷）油漆
4.接地
	台
	1
	2233.26 
	
	
	按竣工图计量

	22
	阻燃高压铠装铜芯交联电缆ZB-YJV22-3×50/10kV
	[项目特征]
1.名称：阻燃高压铠装铜芯交联电缆
2.规格：ZB-YJV22-3×50/10kV
[工作内容]
1.电缆敷设
	m
	1362
	8.37 
	
	
	按竣工图计量

	23
	阻燃低压铠装铜芯交联电缆ZB-YJV22-4×300/1KV
	[项目特征]
1.名称：阻燃低压铠装铜芯交联电缆
2.规格：ZB-YJV22-4×300/1KV
[工作内容]
1.电缆敷设
	m
	25
	22.54 
	
	
	按竣工图计量

	24
	配线ZB-BV-50
	[项目特征]
1.名称：阻燃塑料铜芯线
2.型号：ZB-BV-50
[工作内容]
1.配线
	m
	14
	2.52 
	
	
	按竣工图计量

	25
	配线ZB-BV-240
	[项目特征]
1.名称：阻燃塑料铜芯线
2.型号：ZB-BV-240
[工作内容]
1.配线
	m
	14
	10.59 
	
	
	按竣工图计量

	26
	阻燃铜网屏蔽控制电缆ZB-KVVP-8×2.5
	[项目特征]
1.名称：阻燃铜网屏蔽控制电缆
2.规格：ZB-KVVP-8×2.5
[工作内容]
1.电缆敷设
	m
	30
	4.91 
	
	
	按竣工图计量

	27
	10kV户内冷缩终端电缆头NLS-15kV/3.1-25-50
	[项目特征]
1.名称：10kV户内冷缩终端电缆头
2.型号：NLS-15kV/3.1-25-50
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
	个
	4
	156.78 
	
	
	按竣工图计量

	28
	10KV电缆模注熔接头ZR-YJV22-3*（35-185）/10KV
	[项目特征]
1.名称：10KV电缆模注熔接头
2.型号：ZR-YJV22-3*（35-185）/10KV
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
	个
	2
	299.96 
	
	
	按竣工图计量

	29
	铜接线鼻子DT-50
	[项目特征]
1.名称：铜接线鼻子DT-50
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	20
	12.07 
	
	
	按竣工图计量

	30
	铜接线鼻子DT-240
	[项目特征]
1.名称：铜接线鼻子DT-240
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	8
	37.35 
	
	
	按竣工图计量

	31
	铜接线鼻子OT-200A
	[项目特征]
1.名称：铜接线鼻子OT-200A
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	2
	37.35 
	
	
	按竣工图计量

	32
	铜接线鼻子DT-300
	[项目特征]
1.名称：铜接线鼻子DT-300
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	8
	56.40 
	
	
	按竣工图计量

	33
	D178/150mmGHFB双壁电缆管
	[项目特征]
1.名称：D178/150mmGHFB双壁电缆管
2.敷设方式：埋地
3.要求：满足设计规范要求
4.其他：详设计
[工作内容]
1.保护管敷设
	m
	1592
	5.69 
	
	
	按竣工图计量

	34
	电缆保护管DS 150×6.5×6000 SN8 CPVC
	[项目特征]
1.名称：电缆保护管DS 150×6.5×6000 SN8 CPVC
[工作内容]
1.保护管敷设
	m
	6
	153.22 
	
	
	按竣工图计量

	35
	螺纹碳素波纹管φ150/175
	[项目特征]
1.名称：螺纹碳素波纹管φ150/175
[工作内容]
1.保护管敷设
	m
	4
	153.22 
	
	
	按竣工图计量

	36
	反光警示牌
	[项目特征]
1.名称：反光警示牌
2.规格：“禁止攀登高压危险” 400mm*300mm
[工作内容]
1.制作、安装、调整
2.标识
3.运输
	块
	2
	15.35 
	
	
	按竣工图计量

	37
	防火封堵
	[项目特征]
1.名称：防火封堵
2.材质：防火泥
[工作内容]
1.安装
	kg
	36
	9.12 
	
	
	按竣工图计量

	38
	铁构件
	[项目特征]
1.名称：桥架支架
2.材质：型钢
3.要求：满足设计规范要求
4.其他：详设计
[工作内容]
1.制作
2.安装
	kg
	500
	11.85 
	
	
	按竣工图计量

	39
	PE硅芯管Ф50
	[项目特征]
1.名称：PE硅芯管Ф50
2.敷设方式：埋地
3.要求：满足设计规范要求
4.其他：详设计
[工作内容]
1.保护管敷设
	m
	796
	3.04 
	
	
	按竣工图计量

	40
	接地母线 镀锌接地扁铁-50*5
	[项目特征]
1.名称：接地母线
2.规格：镀锌接地扁铁-50*5
3.安装部位：室外埋地
4.要求：满足设计规范要求
5.其他：详设计
[工作内容]
1.接地母线制作、安装
	m
	562.5
	11.55 
	
	
	按竣工图计量

	41
	接地极 镀锌角钢∠50*5*1500
	[项目特征]
1.名称：接地极
2.材质：镀锌角钢
3.规格：∠50*5*1500
4.要求：满足设计规范要求
5.其他：详设计
[工作内容]
1.接地极（板、桩）制作、安装
	根
	70
	38.03 
	
	
	按竣工图计量

	42
	塑料管PVC DN100
	[项目特征]
1.安装部位：室外
2.介质：排水
3.材质、规格：塑料管PVC Ф110*3.2mm
4.连接形式：粘接
5.要求：满足设计规范要求
6.其他：详设计
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	398
	7.96 
	
	
	按竣工图计量

	43
	电缆桥架 400*150
	[项目特征]
1.名称：电缆桥架  400*150
2.要求：满足设计规范要求
3.其他：详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.接地
	m
	189
	40.37 
	
	
	按竣工图计量

	44
	金属结构刷油
	[项目特征]
1.除锈级别：清除
2.油漆品种：除锈后红丹二道，灰色调和漆二道
3.要求：满足设计规范要求
4.其他：详设计
[工作内容]
1.除锈
2.调配、涂刷
	kg
	500
	1.63 
	
	
	按竣工图计量

	45
	接地装置
	[项目特征]
1.名称：接地装置调试 接地网
[工作内容]
1.接地电阻测试
	系统
	1
	937.68 
	
	
	按竣工图计量

	46
	接地装置调试 独立接地装置
	[项目特征]
1.名称：接地装置调试 独立接地装置
[工作内容]
1.接地电阻测试
	系统
	2
	375.79 
	
	
	按竣工图计量

	47
	组合型成套箱式变电站系统调试
	[项目特征]
1.名称：组合型成套箱式变电站系统调试
2.容量（kV．A）：800kVA（干变）
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	2
	2852.41 
	
	
	按竣工图计量

	48
	送配电装置系统调试 10kV以下  带负荷隔离开关
	[项目特征]
1.名称：送配电装置系统调试 10kV以下
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	3
	621.51 
	
	
	按竣工图计量

	49
	送配电装置系统调试 10kV以下  带断路器
	[项目特征]
1.名称：送配电装置系统调试 10kV以下  带断路器
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	4
	1189.97 
	
	
	按竣工图计量

	50
	母线
	[项目特征]
1.名称：母线系统调试（kV以下） 10
[工作内容]
1.调试
	段
	2
	1223.51 
	
	
	按竣工图计量

	51
	送配电装置系统
	[项目特征]
1.名称：送配电装置系统调试 1kV以下
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	16
	338.21 
	
	
	按竣工图计量

	52
	特殊保护装置
	[项目特征]
1.名称：保护装置系统调试 变压器保护
[工作内容]
1.调试
	台
	2
	1595.18 
	
	
	按竣工图计量

	53
	特殊保护装置
	[项目特征]
1.名称：保护装置系统调试 线路保护
[工作内容]
1.调试
	台
	3
	1688.75 
	
	
	按竣工图计量

	54
	特殊保护装置
	[项目特征]
1.名称：保护装置系统调试 母线保护
[工作内容]
1.调试
	台
	2
	1501.14 
	
	
	按竣工图计量

	55
	电缆试验
	[项目特征]
1.名称：电缆故障点测试
[工作内容]
1.试验
	点
	2
	2339.39 
	
	
	按竣工图计量

	56
	安全文明施工费
	临时设施、临边洞口、路口、临时围挡、扬尘控制、管线及市政设施保护协调费、保险费，施工协调费等全部安全文明措施费
	项
	1
	10000
	
	
	安全文明施工费为固定费用，竞选人在填写比选文件时不得调整；施工过程中安全文明施工费由比选人掌握使用，经比选人工程部、安全管理部认可后支付

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


二、材料部分报价清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	工程量
	限价
单价
	竞选人报价
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	1
	10kV箱式变电站800kVA
	1#专用箱变（详见施工图）
	座
	1
	285061.20 
	
	
	按竣工图计量

	2
	10kV箱式变电站800kVA
	2#专用箱变（详见施工图）
	座
	1
	273756.14 
	
	
	按竣工图计量

	3
	阻燃高压铠装铜芯交联电缆
	ZB-YJV22-3×50/10kV
	m
	1375.62
	133.59 
	
	
	按竣工图计量

	4
	阻燃低压铠装铜芯交联电缆
	ZB-YJV22-4×300/1KV
	m
	25.25
	939.22 
	
	
	按竣工图计量

	5
	绝缘电线
	ZB-BV-50
	m
	14.7
	26.20 
	
	
	按竣工图计量

	6
	绝缘电线
	ZB-BV-240
	m
	14.7
	131.95 
	
	
	按竣工图计量

	7
	阻燃铜网屏蔽控制电缆
	ZB-KVVP-8×2.5
	m
	30.45
	14.04 
	
	
	按竣工图计量

	8
	10kV户内冷缩终端电缆头
	NLS-15kV/3.1-25-50
	套
	4.08
	1236.56 
	
	
	按竣工图计量

	9
	10KV电缆模注熔接头
	ZR-YJV22-3*(35-185)/10KV
	套
	2.04
	969.83 
	
	
	按竣工图计量

	10
	铜接线鼻子
	DT-50
	个
	20
	6.53 
	
	
	按竣工图计量

	11
	铜接线鼻子
	DT-240
	个
	8
	24.03 
	
	
	按竣工图计量

	12
	铜接线鼻子
	OT-200A
	个
	2
	24.03 
	
	
	按竣工图计量

	13
	铜接线鼻子
	DT-300
	个
	8
	29.51 
	
	
	按竣工图计量

	14
	双壁电缆管
	D178/150mmGHFB
	m
	1639.76
	61.80 
	
	
	按竣工图计量

	15
	电缆保护管
	DS 150×6.5×6000 SN8 CPVC
	根
	6
	104.24 
	
	
	按竣工图计量

	16
	螺纹碳素波纹管
	φ150/175
	根
	4
	28.16 
	
	
	按竣工图计量

	17
	反光警示牌
	
	块
	2
	68.80 
	
	
	按竣工图计量

	18
	防火泥
	
	kg
	37.44
	1.41 
	
	
	按竣工图计量

	19
	角钢
	综合
	kg
	525
	3.37 
	
	
	按竣工图计量

	20
	PE硅芯管
	Ф50
	m
	819.88
	5.35 
	
	
	按竣工图计量

	21
	镀锌接地扁铁
	50*5
	m
	562.5
	6.94 
	
	
	按竣工图计量

	22
	镀锌角钢
	∠50*5*1500
	根
	70
	19.07 
	
	
	按竣工图计量

	23
	承插塑料排水管
	PVC DN100
	m
	395.214
	12.55 
	
	
	按竣工图计量

	24
	承插塑料排水管件（综合）粘接 
	DN100
	个
	23.084
	11.29 
	
	
	按竣工图计量

	25
	电缆桥架
	400*150
	m
	190.89
	100.93 
	
	
	按竣工图计量

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


备注：

1、竞选人报价中包含各分项工程固定单价为综合单价，包含但不限于完成承包范围内各清单计价合计、电力部门检测、验收、试电等费用、停电计划的申报及费用、设备入网和搭火工作及费用、工程材料复检费、分项工程检测验收费、结算审计造价咨询费、资料费（一式六份）、措施费、规费、税金等工程所需的全部成本和费用，临时施工水电费用由比选人承担。

2、项目结算增加工程量有合同单价按合同单价结算，新增工程量无合同单价的，新增部分按新增工程项目，对项目建设单位结算部分全费用单价下浮25%+本次中选单位劳务部分与材料部分总金额与本次限价下浮比例之和，进行下浮结算。暂估价材料费在本次比选时不下浮，结算时按对项目建设单位审核单价的全费用单价下浮25%+本次中选单位劳务部分与材料部分总金额与本次限价下浮比例之和，进行下浮结算。
3、结算审计造价咨询费用包含审计基本费和结算审计造价咨询费，当合同比选范围竣工结算送审金额与终审定案金额相比，审减比例大于3%时，从中选人工程款中进行扣减。扣减费用计算方式如下：

（1）审计基本费=合同比选范围竣工结算送审金额*0.25%，

（2）结算审计造价咨询费=（合同比选范围终审定案金额-竣工结算报送金额）*2.5%。

3、竞选人需为本项目人员购买建筑工程团体意外伤害险，如不购买，禁止进场施工。

4、为保证农民工工资的按时发放，中选人按照《重庆市万州区城乡建委关于落实建设领域农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（万州建管〔2017〕59号）、《关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（渝建发〔2017〕13号）、《保障农民工工资支付条例》（国务院第724号令）等文件要求及比选人和建设单位要求执行。

5、工程量计算：按竣工图计量，最终结算工程量均不能超过总承包单位终审相应工程量。

6、竞选人负责本工程资料编制、收集、整理、归档，提供的资料需与现场施工进度同步。每月拨付进度款时，由现场资料员和资料负责人查验资料并签字，再拨付进度款。

7、竞选人材料报价包含各单项或子目全部工作内容清单材料费、增值税13%、运送到项目所在地指定位置的运费、上下车费（装卸货、堆码）、试验指导、现场调试和试运行指导等所有费用。

                              竞选人：                           

                                                     （单位盖章）

                                法定代表人签字：                

                                                  年    月    日



